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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. lRidewa budynku magazynowego i remontu budynku
portierni na potrzeby Mdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéarmsposobu gytkowania.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa budynkuamyagwego i remontu budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz zéammsposobu ziytkowania na dzialce numer 113 ebrl
— 01 - 11 w Warszawie. Celem tego opracowania gesgstosowanie istniggej hali napraw MPO do wymafa
inwestora w zakresie eksploatacji budynku orazsdewy budynku.
Zgodnie z wymogami inwestora w budynku magazynovezgprojektowano salwielofunkcyjra o powierzchni 109m2
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i magazynowyzmimi powigzanymi. W budynku dda wyktady, wystawy,
warsztaty edukacyjne dla grup maksymalnie 40. osgbb. tgcznie w budynku wraz z pracownikami niedaie
przebywato wgcej niz 40 oséb géci i 10 statych aytkownikow, ktérzy ledg korzysta z toalet w budynku biurowym .
Budynek portierni bdzie petni dotychczasafunkcje.
Budynek magazynowy:

Powierzchnia zabudowy budynku — 185,36m2

Szerokéc hali — 9,86m

Diugas¢ hali — 18,80m

Wysokd¢ hali — 4,48m

Kubatura hali — 763m3

Liczba kondygnacji — 1
Budynek portierni:

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjne@d ;35m2

Szeroké¢ budynku — 4,25 m

Dilugas¢ budynku — 5,03m

Wysokda¢ budynku — okap 3,27m; max.3,55 m

Kubatura budynku - 65m3

Liczba kondygnacji — 1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacpo6t
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét obgtych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajvg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

451-2 PODLQA, PODKLADY, POSADZKI CEMENTOWE
452-1 KONSTRUKCJE MUROWE

452-2 1IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
452-3 HYDROIZOLACJE

452-4 POKRYCIE DACHU

452-5 OBROBKI BLACHARSKIE

452-6 ELEWACJA

452-7 SUFITY PODWIESZANE

453-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

454-1 TYNKI WEWNETRZNE

454-2 POSADZKIZYWICZNE

454-3 WYKLADZINA PODLOGOWA

454-4 STOLARKA,SLUSARKA

454-5 POWLOKI MALARSKIE

SST 1S.6.1 INSTALACJA WOD-KAN

SST 1S.6.2 INSTALACJA GRZEWCZA

SST 1S.6.3 INSTALACJA WENTYLACJI



Wymagania ogollne zawarte w ST dotycwszystkich robét budowlanych i nale je stosow& w powigzaniu z
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych oraz robot tymczasowych

Wyszczegolnienie prac towarzysych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych negirte g nastpujace roboty towarzyse:

— geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektéw,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— wytyczenie lub zlokalizowanie wdzer podziemnych (uzbrojenia podziemnegojczhie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zleconych przez gdiwieli uzbrojenia podziemnego,

- sporzdzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpotem robdt utrwalajcej istniejcy stan obiektéw i
elementéw zagospodarowania terenu ( jako mateoiabdowy w razie ewentualnych roszazedszkodowawczych
wiascicieli nieruchoméci w zwiazku z prowadzonymi robotami,

- obsluga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza @gz. zatwierdzona wsmdku kartograficznym UM przed
odbiorem kacowym i przegciem robaét,

- préby szczelngi,

- dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakai,

— zabezpieczenie istnigjego drzewostanu

— zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresf@ony i pie¢gnacji drzew ozdobnych w trakcie robot
ziemnych,

— uporzidkowanie i przywrécenie zagospodarowania terenprpwadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawdpadach

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest do wykonania wszystkich robét niewymierich , a ktore $ niezlkedne do

kompletnego wykonania robot ebjch niniejsa ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokuraejnt

projektowe;j.

1.5 Plac budowy

- Na terenie placu budowy realizowanedp prace budowlane. Zamawiay na terenie ok&onym w Kontrakcie,
przekae Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszysikiwymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wapétine gtéwnych punktéw budowy.

- Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzemdy z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawc
uzyska we wlasnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow podanych w niregjspecyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

- Przed rozpocziem rob6t, Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia zainteresowanyolm,st
terminie rozpocgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zadaenia.

- Umiejscowienie gtéwnej kzxnej niwelacyjnej dla Robdét zostanie zaproponowawae Terenie Budowy przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawigien nanié¢ Gtéwrg Rzedng Niwelacyjm
wzgledem reperu pestwowego.

- Wykonawca winien ustalitymczasowe punkty niwelacyjne, jakichdzie potrzebowat podczas prowadzenia robot.
Do obowgzkow Wykonawcy bdzie naleato zachowanie zaréwno gtownegdnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktoéw niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowychda
odbioru kaicowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowezujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaygujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikagjechniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentagj Projektove (Rysunki), Formularz Oferty z Zgiznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymieniane
Akcie Umowy. Zawsze ilekrw niniejszych Warunkachzywany jest termin

.Kontrakt” oznacza take umow¢ w rozumieniu przepiséw Prawa oba@wijacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegOlnéci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny orestawy Prawo ZaméwiePublicznych.



Specyfikacje-oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne arydnia i odbioru Rob6t™, vaczony do
Kontraktu, zawierajcy opis Robét zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wénéa 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentawjektowej. Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru
robét budowlanych praz programu funkcjonalmytbowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja naley je zasipi¢ okresleniem :"Specyfikacje Techniczne wykonania i odhiaiobét” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych waructkaoznaczé beda odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robo6t”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z p@nowanymi stronami shgcy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliaze szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaygujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwgstyfobowizana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposékcisle okrelony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkaog by¢ osoby fizyczne, kixioty

i zwigzki wyznaniowe, spétdzielnie mieszkaniowe, zakiguacy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka argayjna nie posiadga osobowsci prawnej, ktéra
ubiega sj 0 udzielenie zaméwienia, Zigta ofert lub zawarta umoww sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowjzany do stosowania ustawy pzpm ® zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadaice osobowgéci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Xadajgcego, upowzniona do Nadzoru nad
realizacj Robét i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra Funkcja layniera obejmuje
funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraqrdynatora” czynnii inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyawodovy, oraz uprawnienia
budowlane, wykonuaca samodzielne funkgjtechniczne w budownictwie, ktdra opracowata prbjbkdowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialdoi i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowl@eU. Nr 156
poz. 119 z 2006r z @gaiejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materiaty niezidne do wykonania rob6t oraz gdzenia i instalacje zgodne z dokumengacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera musg by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dpdnio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclaqeania.

Polecenie Irkyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary catego
zadania inwestycyjnegatiacego przedmiotem robét.

PZJ — program zapewnienia jakdci - opracowywany przez wykonaw@rogram kontroli i zapewnienia ja@
prowadzonych rob6t budowlanych, dostaw materialfpw-+ spis procedur i wytycznych nierimych do zapewnienia
nalezytej jakdsci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonagyenusi by dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonawtt. Ma on zapewéizaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczndzkie i organizacyjne, ktére zapewni

realizacg rob6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzgdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczéstwa robot BIOZ - Plan bezpiec#stwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BlGsporzdza s¢

w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlanegriraya¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, pracochtonné planowanych rob6tduzie przekracza500
osobodni

Slepy kosztorys-wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) -wydzielone, i najcgiciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzarsa
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbidrka kide budowlanych).Na tym terenie znajgugic zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymcrasdudynki administracyjne i socjalne, sktady miatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dl@awia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedéi przedziat
tolerancji nie zostat okééony- z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét
budowlanych.

Aprobata techniczna -dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczig wyrobu stwierdzajca jego przydatné
do stosowania w okéonych warunkach, wydany przez jednestipowaniong do udzielania aprobat technicznych,
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spis jednostek aprobygych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i krytertéchnicznych dotyezrych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2)%liJehodzi o Europejskie aprobaty techniczne, liggdnostek
upowanionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek&\Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, l&eia).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceanyjfikvskazujcy, ze zapewniono
odpowiedni stopig zaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do relydéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10}yéikat zgodndci wskazuje,ze
zapewniono zgodrio wyrobu z PN lub aprobatechniczi (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodndici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstemu certyfikacji, wskazigy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania z dany wyrdb, proces lub ustuga agodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza RzeczpospaliPolsk, na terytorium ktorej znajduje¢siTeren Budowy, gdzie maja dyykonane
Roboty Statle.

Prawo —oznacza prawo obowiujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane —oznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. &0 Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzysgcymi rozporadzeniami, regulujca dziatalng¢ obejmujca projektowanie , budogy utrzymanie i
rozbiérke obiektéw budowlanych oraz oktejacg zasady dziatania organéw administracji publiczmejtych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do ke decyzji zatwierdzagej projekt
budowlany i udzielajcej pozwolenia na budaw ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawiezzgotowego zakresu i formy Projektu Budowlanegp. (@ z 2003r

nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budow — o0znacza decygjadministracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgmamw toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja skaca do opisu przedmiotu zamowieni dokumentacja wimoeniu
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robo6t—to zestawienie przewidzianych do wykonania robdgpawowych w kolejnéci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazangdstaw ustalagych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zesiamem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgoignia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] spiz nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich ptagg,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadak ze odpowiednichzytkownikow i wiascicieli:

- Program Zapewnienia Jal@ (PZJ)

— Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Robét (Program Rplepdjny z PZJ, obejmagy min: wybor Materiatow, kolejrig
prowadzenia Robo6t, opracowanie receptur laboratgeyj i roboczych, zakres i metodygrowadzenia préb i bada
wykaz koniecznych badaw trakcie wykonywania Robét i bal@owykonawczych

- Propozycje Robot dotygzych ochrony lub przef@nia wszystkich uggdze, instalacji i wyposzenia nalegcego do
odpowiednich #ytkownikoéw, znajdujcych sé w strefie oddziatywania Rob6t

- Procedura Przeprowadzenia Présmwych

- Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowanie jest wyczerpaga i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zok@at Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktéryckdaie to niezbdne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopéw, drog
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentagehniczna Dostarczona wykonawcydhie niewystarczaga
Wykonawca zobowgzany jest przed Rozpog@em tych Robét, opracowa projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegoty) zgodnie z ktéryrgiie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zob@amny jest rownig
uzyska& wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolené wykona wszelkie opracowania niedibe do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach rabétrzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfioz projektem budowlanym (PB),
specyfikacy techniczi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i szhukdowlan.




1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyoraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyva
komplety ST oraz &wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania clemdcig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoagziem robét budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zidre

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

— wykonania drég, wéf i przej¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, ad¢addprowadzenia i utylizagjtiekdw

— urzgdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzgdzenie skltadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychesglwyznaczy miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejcia i strefy niebezpieczn&wietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakarkaza.
Wykonawca zobowgizany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okrésvania realizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawcza dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do ochrony robot,
wygody spotecznii i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowy.

1.8.3. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa elizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@omdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiajgcym podziat na dokumentacprojektovg budowlan i wykonawcz
dostarczas przez:

— Zamawiajcego,

- sporadzomn przez Wykonawg — powykonawcaz.

- protokoty odbioréw(odbiory przgtzy, dzwigéw, stacji paliw lub innych uszizea (UDT)

- inne, j&li sa wymagane np. badanie wody

Dopuszcza si do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wgudmntacii indywidualnej (warsztatowej) dla
ktoérej dostawca wydaswiadczenie wskazuyge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawmbdane winno by przechowywane przez Zamawieggo przez
okres realizowanych robét.

Protokoty powinny zawieapotwierdzenie zgodrioi wykonania z przepisami techniczno-wykonawczypal|skimi
normami oraz potwierdzenie bezpiesg®va wytkowania

1.8.4. Zgodnd¢ robét z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Zamawjeggo Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obouie kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciinian natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeds uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgwzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovy lub ST i wplynie to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy




- Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie iwf@sny koszt. Zaplecze budowlane winno spetni
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplegirao by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej kezndci Wykonawca zlokalizuje g#¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

- Wykonawca winien zabezpieazyzaplecze w odpowiedni ilos¢ przendnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we ddavym stanie oraz odpowiedniogsty wywO0z nieczystei. Toalety musz
by¢ regularnie sprgane i usunite po zakéczeniu robot.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zapewioizhcs¢ telefoniczra na wiasny aytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwgzane.

- Wykonawca po wykonaniu stosownych pepgy mae korzystd z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawegldie mogt pobiera energé elektryczm po zamontowaniu
wlasnego urgdzenia pomiarowego. Wykonawca za polramerge rozliczy st z dostawg energii. Wykonawca
zobowizany lzdzie do wskazania w oldlenym terminie, zapotrzebowanie na moc.

- Wykonawca po wykonaniu tymczasowych pgogy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniugdzenia
pomiarowego na przytzu wodocigowym, zawrze stosownmowe z dostawg medidw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalmy®odomierz musi by dostosowany do wielkai przeptywu
wody, musi by nowy idz posiadé aktualr cecle legalizacyjn. llos¢ sciekdw przygta do rozliczania ¢rizie rowna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nagti w oparciu o obowzujace stawki. Przed montam urzdzer pomiarowych
nalezy je okazé Zamawiagcemu do akceptaciji.

- Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ususgie wszystkich tymczasowych pragky po zakéczeniu robot.
Wykonawca na swoj koszt wieiwg ochrore placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespopdciji.

Biura Wykonawcy nie zostarzlikwidowane do poki nie zostanie wyda$wiadectwo Przejcia Robot lub Protokét
Odbioru Kacowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i uscigi niezlgdnego dosfpu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowazniszczé drég przez pojazdyagienicowe. Ewentualne uszkodzenigdnaprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowedty utrzymywane w czystgi i wolne od przeszkéd.

1.8.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

- utrzymywa teren budowy w nakgtym porzdku

— odpady ismieci z terenu budowyehla zagospodarowane zgodnie z ustanodpadach i wywimne na bigaco

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog ziigavych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pzaru.

Przed rozpoazxiem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obgeek sporzdzi¢ ,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnyatagazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ddg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém
0soOb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroprzekazanego budynku w trakcie realizowanych rabstialacji na powierzchni
ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdgoych




wiascicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtassiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy

i powiadomé Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczmoeviadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vetaolaz
bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.8.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegodlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Na terenie budowy natg urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na ogdz@bocz i ochronm, umywalni, jadalni,

suszarni i ugpoéw. Jeeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalrst jerzystanie przez Wykonawez

istniejagcych na terenie budowy pomieszizeurzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiapgo. Palenie tytoniu na
terenie budowy m@e st odbywa wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie eigotcelu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orfazzdipewnienia bezpiearstwa

publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcyywaé beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkéw pracy ubreoboczych i stosowania odpowiedniego sfurzochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpiefigiva i ochrony zdrowia, a taé& bedzie modyfikowé ten plan dla zapewnienia

jego zgodnéci z wymogami prawa oraz pepem prac. Plan Bioz¢hzie opracowany zgodnie z Rozpgizeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w spiavinformacji dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bdzie w petni stosowa odpowiedni przepisy BHP w okresie obgmywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robétykonawca zapewni,ze wszystkie czynni

wykonywane bdg bezpiecznie oraz ze osoby odpowiedzialne za BHP wykanajrac prawidiowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robétitie warunkiem niezlsinym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezlzdne w tym zakresigrodki na poziomie, co najmniej oktenym przez obowizujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kady wypadek zgodnie zoboydujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkachycz
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robdt nigig niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkigrodki, aby zabezpiecZzybudowe przed paarem przy @yciu odpowiedniego spetu ppa. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb grzejacych na placu Budowy. Wykonawca wypagdudynki i

budowle w alarm przeciwpgarowy i przenéne srodki ganicze. Wykonawca wypogg budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisoéw BHP wyaisah z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 p®4, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 11520@0r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziegty — ,, Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996rmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych ustaw (DaziketJstaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czeav&003 w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 pd26)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz PO03r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szieolen
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powin
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nip62. 288)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 ghaja 1996 w sprawie rodzajow prac wymaggth
szczegOlnej sprawloi psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. Q5
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@taenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoiginmmo by prowadzone w taki
sposo6b, aby wykonane instalacje i jej elementy hylgadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idwizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigto

1.8.13. Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem

Roboty naley prowadzt zgodnie z prawem.

Wykonawca zapoznaesz odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawarpraepisami obowizujgcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb @dm sie do Robét od dziata podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskichril w danej dziedzinie nalg stosowa sig do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien pgsbwat zgodnie z nagpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i oddae rozporzdzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgogtio

—Prawo geologiczne i od&ie rozporzdzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

-Prawo Ochronyrodowiska odnéne Rozporzdzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

- Prawo energetyczne i odite rozporgdzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odrime rozporzdzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotygze ochrony zdrowia i bezpieadstwa pracy

—Przepisy dotyczce bezpiecaestwa i higieny pracy oraz przepisy [@po

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rownigakos¢ ich wykonania powinny hyzgodne z Polskim Prawem Budowlanym ,
polskimi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odhiorob6t” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpegnich
Norm Europejskich lub fdi nie ma odpowiednich norm, z najlepsza prakty&aczegétowa lista Polskich Norm jest
dostpna w Instytucie Norm Polskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calas¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musiébfabrycznie nowa, zgodna z dokumeniagjirojektov.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozygania projektowe w stosunku do wykonanego projelgumagay zgody

Zamawiajcego i Projektanta i musza naitakie same parametry lub lepsze t& przygte

w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa, wykazujce ze zapewniono zgodké z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrolgsllegaijcych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédnowydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje zgodioi z
Polslks Normg lub aprobat techniczg majcy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednegowymaga
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow niegtjggh certyfikacy na znak bezpiecastwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw miejacych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg trady®yjuznanych zasad sztuki budowlanycleddzych
zalkcznikiem do rozporgzenia

- wyroby budowlane znajdgge s¢ w okrelonym przez Komisje Europejskvykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégéva, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekmidowlanym s wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej spgzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych
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dostawca, zgodnie z rozpadzeniem wydat @wviadczenie wskazage ze zapewniono zgod&é wyrobu z §
dokumentagj oraz przepisami i obowzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw

z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgmplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Calas¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokntacy budowlan.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozygania projektowe w stosunku do wykonanego projetgumagaj zgody
Zamawiajcego i Projektanta.

Materialy i wyroby budowlane ayte do budowy powinny kiynowe i spetnia warunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norioyipny posiadéa aktualry aproba¢ techniczg dopuszczajca
przedmiotowy wyrdb do stosowania.

Do wykonania projektowanej bazy Lotniczego PogotoRatunkowego natg stosowa materiaty zgodnie z niniejgz
Specyfikacy techniczg.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projekiwmog wystpowa nazwy wiasne, znaki towarowe lubdby
podane niektére charakterystyczne dla producentaiavy. Nie g one wizace, naley przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. M#zna dostarczy elementy réwnowae, spetniajce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptagj, natomiast wszelkie koszty wynilsge z ré&nic pomedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiegg®va, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodéw i wydano certyfikat zgodréoi lub deklaracje zgoddoi z Polslg Normg lub z aprobat
technicza w odniesieniu do wyrobéw nieadtych certyfikacj okreslong w lit. a), majcych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobder mapcych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowhrnwedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budogjlan

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedmbaymi przepisami dokonano oceny zgoghioze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig lub
krajowg specyfikacj techniczp paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujce s¢ w okreSslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiec#stwa, dla ktdérych producent wydat deklakgaggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty naly zamawig w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach pragyrkych i przy zakupie

wymaga atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dosyamdpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddita w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie pggti robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAt OW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad witacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw

z jakichkolwiek zrédet miejscowych, viczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoczpiem eksploatacjtrodtia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i wiasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatGslghzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy \isgaeh zorganizowanych przez Wykonawc
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2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatly ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordli Jespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do
innych robot, nit te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatébw zostanie przewadtiowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasido
uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, olmego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadawwte do rob6t bda mialy aprobat techniczig wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow dmadowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpaczeniu robét ich szkodlivégs zanika ( np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. 284
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materialdw od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swaamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu,
albo w okresie dizszym, j&li bedzie to wymagane dla batlaVybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢
p&zniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projekigwmog wysktpowa nazwy wiasne, znaki towarowe lub dy
podane niektére charakterystyczne dla producentaiary. Nie § one wizace, naley przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. M#zna dostarczy elementy réwnowae, spetniajce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptagj, natomiast wszelkie koszty wynikag z r@nic pomegdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiadeymogom Polskich norm wyszczegoélnionych w pkt. 4Qradzenia
powinny posiada atesty techniczne lub deklaracje zgaodima unormowaniem Unijnym, zgodnym z odngmi
dyrektywami EGW dotyccymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien iy zgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjzarobét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w
dokumentacji projektowej.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOw potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #hewo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aare wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie pgoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone alwit.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJ NYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukggjim powinien wykazéa sie mazliwoscia

korzystania z nagpujagcego spretu (pojazdéw, maszyn i usdzen):

- zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowycinygh klas o konsystencji od péiciekiej dgstpplastycznej,

— wibratory poggzane,

— zacieraczka do betonu,




— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania prodadzania nadmiaru wody Zeiezo utozonej mieszanki
betonowej,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowan@es$ciowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stempleyczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarczredniowymiarowych dostosowanych do przestawiagigznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniaréalcwal i stemplowa,

— maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: petarka, nayce mechaniczne, garka mechaniczna, itp.,

- elektronarzdzi i drobnego spetu podecznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprg tynkarski - rusztowania stojakowe, ngizia tynkarskie itp.,

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskay }taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczngdgle

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przeri@hym umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédggospetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych ofzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezine pozwolenia od wiadz do przewozu nietypowychutdkdw i w sposéb goly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegdkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykaay.
Wykonawca bdzie usuwaé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochéd dostawczy
—Ciagnik kotowy

- Srodek transportowy
—Samochéd diycowy
—Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIAt OW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlamygtosowane dala samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdga@m. Wyte srodki transportu muszby¢
sprawne technicznie. Transport powiniert pak okr&lono w specyfikacji, bdz inny.

4.3, TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANIT ARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport naley wykona w sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniemaézniki i elementy ziczne powinny by

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchyctumkach. Przy transporcie kadejub srodkami drogowymi

nalezy dostosowé sig do ograniczenia wymiar6w i masy elementow wysylolw zwhzanych z meliwosciami

srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej dbwlanej na trasie przejazdu.

4.4, TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONS TRUKCYJNYCH

Do transportu materialtdw stosowanych do wykonan@d6t architektoniczno-konstrukcyjnych nafe uzy¢

nastpujacychsrodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu aa Ipldowy tzw. ‘gruszka’ (czas pagdzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie teqorzekracza45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopam@brebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

- cementowéz do zaopatrzenia w cement,
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— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgtu
- samochody ezarowe do przewozu prefabrykatéw

4.5. TRANSPORT STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Stolarlke i $lusarke okienry i drzwiowa nalezy przewozé dowolnymisrodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w spos6b zabezpieezgjprzed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dawna ledzie samochodem giarowym z pomp do betonu tzw. (gruszk z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszankobetvej Wykonawca zapewni takieodki transportu, ktére nie
spowodug:

—Segregacji sktadnikow,

—Zmiany sktadu mieszanki,

—Zanieczyszczenia mieszanki

—Obnizenia temperatury przekraczegj granice okrdong w wymaganiach technicznych

Moze by zorganizowany rowniewezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinné bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z dokumentagcprojektows oraz odpowiada za jakd
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,dezigodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspekt

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
rob6t zostam, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykorawa wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okoprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéhot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjgktowej i w ST, a tate w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektavzgledni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswi@dczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzibedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczon§wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przgja budowy Wykonawca powinien dokana

- sprawdzenia kompletéoi dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresieAnwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejscadkiwania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowzany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, nidnle do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia prac geodezyjnych rngdmgch do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Rob6t. Prace geodezyprzeprowadzone w trakcie Robdt powinny obejmowa
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspa&dnych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i bagapoziomu podczas
realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokuraejn geodezyjnej obiektéow w dwdch egzemplarzagdnym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny négetwymogi okrglone w Rozporzdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawdzafu i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowzujgcych w budownictwie (rozpogazenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomisrov odpowiednich miejscach na Placu Budowy i padcz
kolejnych etapéw realizacji Roboétedizie okresowo sprawdéapoziomy znakéw wysokmiowych i wspétrzdne
punktow pomiarowych wzgtlem pierwotnych punktow, linii i pozioméw odnies@&nTymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowasic w bezpiecznej odlegioi od Rob6t budowlano - iynieryjnych, chyba,ze
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postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotkiuipki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wilasnyzkos
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okrdi sposéb tyczenia dla wszystkich obiektéw przeawidtowe odniesienie ich do istnieych
obiektéw i wtaciwg Interpretaci Dokumentacji. Na rysunkach najeprzedstawd spadki przewodéw kanalizacyjnych
1 rurochgéw oraz poziomy dna kanatdéw i innych obiektow wgein Potaenie obiektow przewidzianych jakoesz
Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcovermitzych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykorawkdory roéwnie: okreli wspotrzedne znacznikéw i ich
odlegtcci od sisiadupcych z nimi istniejcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okélajagce wspotrzdne odniesienia wzdiuwszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gtléwnych rurocigbw w ods¢pach nie wgkszych nk 500 m i te punkty powinny lgyumieszczone i wytaie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na jatnieh budowlach albo za pompcszpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robot pomiarowych i wytyczenia Bblgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawc
zatrudni wykwalifikowanych 1 daviadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawénstrumenty pomiarowe mugby¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robot i
musz by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumentywane przez Wykonawcdo prowadzenia wszystkich
pomiardw musz posiadé aktualne swiadectwo kalibracji wydane przez wtawe wiadze (do wgdu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nategrzeprowadzg cc sz&¢ mieskcy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy,. ifbtyczce czynnéci pomiarowych wymienionych povigi
powinny by udos¢pnione do wgjdu natychmiast po zakozeniu robét pomiarowych.

Wykonawca zapewni niegdng wykwalifikowara i niewykwalifikowary site robocz i materiaty dla umaiwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczema kabudowy i pot@aenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty poradkowe

Wszystkie puste przestrzenie naleasypd ziemi zag:szczon do tego samego stopnia zagczenia, jak otaczgjy
je grunt, a powierzchaiich naley wyréwna do istniejcego poziomu terenu i upadkowa tak, aby uzyska
aprobag.

5.1.4. Zabezpieczenie istniggych obiektow

Wykonawca nie dokonaadnej rozbiérki i nie usuniezadnych istniejicych budynkéw, konstrukcji czy innych
obiektéw, w tym drzew, bez wzglu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czyWigkonawca podejmie
wszelkie starania §rodki, aby zabezpieczyniniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym dobygynki, ptoty czy
drzewa, ktére znajdgisie na Placu/ach Budowy lub w poii.

Wszelkie nieruchomizi potazone w bliskim gsiedztwie realizacji Rob6t nafg chront przed uszkodzeniem, ktore
mogtoby by spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziergardami itp.

Poczynione szkody muszadwpaprawione przez Wykonawma jego koszt, a nieruchogomusi osigna¢ stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje dg@ z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw.
Wykonawca bdzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepisowstaiych pontkej.

Roboty prowadzonechla zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty zeemwymagania ogolne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania prébek gruntéw

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dombejszego aycia.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharlsyiacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczage dla prawidlowego wykonania robét, waghie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa
robét (zmienna gruldé warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych (komoeghhologiczne i drogi
tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach weskypah.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu winna wyriogsi zaleznosci od istniegcej grubdci warstwy ziemi urodzajne;.
Wedtug rozpoznania geologicznego zawarta jest omazedziale od 20 do 40cm W przypadkiwekegzej gebokdsci
zalegania humusu, grusiozdjetej warstwy powinna odpowiaddaktycznemu stanowi wygbowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu. Ziemiadmna (humus)
przeznaczona jest do ponownegiyaia Gorr warstwe gruntu, stanovgica ziemi roslinng (humus) nalgy zdja¢ z
obszaru Placu Budowy tam, gdzie w danym momengievgkonywane . Zdjty humus nalgy skiadowg w
regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humuswimy by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zetakjedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezgrednio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghidub innym gruntem nieorganicznym.
Wykop naley prowadzt jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:196Bd®/ ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodogigowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczmgkonania.
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Roboty ziemne dra wykonywane:

- sposobem mechanicznym

- sposobemecznym w zblieniach i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym Do rozpargician
wykopu stosowamateriat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne naly wykonywa za pomog sprztu odpowiedniego do wielkoi robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnj 20 cm warstw nalezy wybiera recznie, aby nie naruszyego struktury. Dno wykopéw musi zoétadebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia mgmi parametrow wysgpujacych gruntéw z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadedzie roboty w taki spos6b, abyadorazowo -
tam, gdzie to mdiwe pozostawé niezlzdna do zasypki il& gruntu w pobliu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowa i sktadowa& na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadag se¢ do wykorzystania Wykonawca zobawany jest wywie¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, pongsavszelkie z tym zwizane koszty.

W przypadku wykonywania wykopOow paej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiakoszt i lzdzie
eksploatowat system odwodnhieadekwatnych do realizowanego zakresu robot fueddoavych.

W przypadku wysfpowania w poziomie posadowienia gruntéw nignyeh, dZz odbiegaacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-ignierskiej, naley wykona pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Urobek z wykopéw pod komory startowe i odbiorczgide czasowo sktadowany w pasie roboczym kolekfiora
powtdrnie wykorzystany do zasypania wykopéw. Nadmipas ziemnych duzie przemieszczony na legalne
skladowiska mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawcaspagaruje zgodnie z ustaw odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty prograapewnienia jakii, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaRiab6t zgodnie z DokumentadProjektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- przepisy bezpiecastwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakdrobot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i steaia jakdciag wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunfie ma by uzywane),

- spos06b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takproponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcs kazdy rodzaj Robat:

- wykaz Urzdzeh do wbudowania w Roboty z ich parametrami technjozin

- rodzaje i iléci srodkdw transportu i ugdzen do zatadunku Materiatdéw oraz sposéb magazynowdatzriatdw

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow igdze przed utra ich wiaciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj, czstotliwosé, legalizacja i sprawdzanych gdzeh, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanvekkionywania poszczego6lnych elementéw Robot,

- spos6b pogpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggmi wymaganiom zapisanym w Dokumentaciji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok robdt i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do bada materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawdapmuswiadectwa, Se wszystkie stosowaneadeenia i sprgt badawczy posiadaj
wlasny legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okgéajacych procedury
bada.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@adip, gdy normy nie

obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikagcfinicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamao&gjo.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jaykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajcego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do almjwania kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waskmy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu koritrob6t prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenia zgodndé
materiatléw i rob6t z wymaganiami ST na podstawieik§w bada dostarczonych przez Wykonagvdlezeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy luect niezalénemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkch bada, albo oprze sina wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robét z DokumentacProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab
dodatkowych badaponiesione zostamrzez Wykonawg

6.5. Raport z bada
Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w planie zapewnienia jag.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiacego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapé&wma mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkeoy. Zamawiajcy maze prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych
bada, albo oprze si wytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinamateriatéw i rob6t z dokumentacj
przetargdw projektéw Specyfikacfechniczn, a koszty powtérnych badagoniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialdw do stosowani

Zamawiajcy maze dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadapdpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatdow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustaw ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budomja nadaje & do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,zeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznaczagdokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowasg albo europejsk
aprobag techniczg bgdz krajowg specyfikacy technicziy paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzmepnez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakazgjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér @areabcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podamyodpowiednich katalogach

nakladéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentemy krelaniu wartdci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar robét nie zwalnia Wykonawcy z obgeidu sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewemgdiedy i
braki w przedmiarach nie stanawodstawy do roszczenia o 2kszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar rob6t stosowanyebzie jedynie dla rozliczenia wygtujacych i zaakceptowanych przez Zamawéajgo robot
dodatkowych.

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy przetargow,
Specyfikacy Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmia@tamiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiagego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obumiao najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢alg wpisane do kggi obmiaru.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze lub gdzie indziej e fikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgxku naleytego wykonania przedmiotu Umowy i ulezenia
wszystkich robét zgodnie z dokumentgpjzetargow.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li szczegoOtowe specyfikacje techniczne dla danyshdt nie wymagaj tego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako dlugid pomnaona przezéredni przekroj. lléci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,¢la
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikachnicznej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab zaakceptowane przez
Zamawiajcego. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca winien posiatlavazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikapych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiatazanieodzowne obliczenigdy wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomphikaych powierzchni lub objosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieegsobmiaru. W razie braku miejsca szkice mag¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegétowych specyfikacji techniednyoboty
podlegaj nastpujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaxcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakasci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawi@.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbidr bdzie przeprowadzony zgodnie z umpw

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentow zawiemjch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprzetargow,
projektow Specyfikagj Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czxsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét, stanowicych zakéczony odebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony dokumentacji przetargowej. Odbioru ¢éziowego robot
dokonuje s} wedtug zasad jak przy odbiorzefc@wym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawy.

8.4. Odbidr koncowy robot

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez Zamaweago
zakaiczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa peej. Odbioru kacowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecnii Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny flciowej i jakdciowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z dokumentacjprzetargow i
Specyfikacy Techniczna. W toku odbioru koowego robét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu i odbioréw ezciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kaicowego




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickavego robot jest protokét odbioru A@owego robot
sporzdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamayeiego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i kgigi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baiaoznaczé laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczgje wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamaggago.

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego nigdsg gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na oceaiehowania wymaganej jad@ elementéw robo6t w okresie
gwarancyjnym oraz prac zydanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOW ARZYSZACYCH

Nie przewiduje s odrcbnego rozliczania robét tymczasowych i towarzgyzh wszelkie niezgne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzygsznaley uja¢ w cenie ryczaltowej ustalonej dla calego zadania.

Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawlta catego zadania

Cena powinna uwzetinia® wszystkie roboty, czynroi, wymagania i badania sktade¢ s¢é na wykonanie
przedmiotu umowy ok&one w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacjzgtargowej, a tale w obowjzujacych
przepisach, bez wzglu na to czy zostaly szczegdtowo wymienione w gfikeacji i przedmiarze robét czy zenie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonrayest ostateczna i wyklucza aiwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakies czynndaci lub roboty zostaty pomigie w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, aikozne s do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z urpol uwaa sk, ze Wykonawca uj je w cenie ryczattowej.
Podstaw ptatnaci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokodbioru robét. Przy dokonywaniu rozligze
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie peddy Zamawiaggcym a Wykonawg.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi db Polskich Norm (PN), ustaleoraz informacji braimowych.
Powinny by one traktowane jako integralna¢é& i czytane 4cznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektow( rysunkami). O ile nie jest okilene inaczej powinny ki stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny lbywykonywane w bezpieczny sposéb, pkejstym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jedi@vigzany do przestrzegania innych norm, ktéyeviyzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu orazstitsowania ich postanoviina rownych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada s}, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawéitp oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajondi sic ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymstawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek spbsidnosz sie do wykonywanych Robét lub dziagtgodejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem lakitr jest to, aby wszystkie materialy i artykulyhby
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , ieed@onymi Polskimi Normami . Dopuszcza stosowania
przez Wykonawg innych Norm i przepiséw w zateniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetaiajb przewyszap
minimum wymaga wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskidjormy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowity wytyczne w zakresie wymogéw jakmwych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie yicim
nieujgtych w opracowaniu- alternatywnych, réownoagch lub lepszych — Norm lub Standardéw propongwhn
przez Wykonawe w zgodzie ze specyfikag]

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdZBe w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagéa prawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod. Bdzie informowat
zargdzapcego realizagi umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przad&jc kopie atestéw i innych
wymaganychwiadectw

WARUNKI GWARANCJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udzielagkojmi (w tym dotyczcej wad prawnych) i gwarancji na przedmiot zamoveiera okres 36
mieskcy liczonych od dnia podpisania protokotu odbiooddowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiggmu gwarancji jakiei na wykonane roboty,zyte wyroby budowlane i uggizenia z
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wyjatkiem urzdzen, na ktére ich producenci udzielili diszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji produgent
zastrzeeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowarziez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.
Szczegoly wymaganych okreséw gwaranciji zawayte ponizszym zestawieniu w tym na:

a) urzdzenia i maszyny — 36 miesy,

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-naintve, wykaczeniowe, drogi, a&ci ruchome dachu i elewacji —
36 miesgcy,

c) konstrukog stalows, pokrycie dachu, elewagjdylatacje, posadzki i oktadziny elewacyjne — G@sicy,

d) konstruka zelbetows i szczelné¢ dachu -120 miesty,

e) wykonana ziele— 24 miesice.

Wykonawca zapewniage wszystkie elementy toru transmisyjnego siecikstmalnej, pochodzod jednego producenta
i posiaday certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

3. W przypadku wysgpienia wad lub usterek w przedmiocie zaméwieniakviawca jest zobowkany do ich
usungcia w ramachgkojmi lub gwarancji w terminie 14 dni od dnia zaddanienia Wykonawcy o ich istnieniu,
dokonanego w formie pisemnej, zaspmnictwem poczty elektronicznej lub faksem.

4. W ramach gwarancji lulgkojmi Wykonawca zobowgzuje s¢ do wymiany lub naprawy elementéw wchadygch w
sktad przedmiotu zaméwienia. Wyb6r sposobu dopraeaih przedmiotu zaméwienia do stanu zgodnego azwamo
nalezy do Zamawiajcego.

5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobgeainy jest dostarczyw dacie odbioru kicowego, jako zakznik do
protokotu.

6. Przegid gwarancyjny instalacji niskogadowych oraz strukturalnego okablowania teledacygriezpsilajcego je,
powinien obejmowébezptata wymiare wszystkich elementdw, ktdére ulegly uszkodzeniugzad prawidtowej
eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgtosze@izas reakcji serwisu od momentu skutecznego pmmigenia — do
24 godzin.

7. Gwarancja obejmuje:

a) przegidy gwarancyjne zapewnigje bezusterkoyveksploatagj w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkmych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzgdgk i powstatych w
okresie gwarancji,

c) koszty przegldow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksplogtaech niezlgdnych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych gdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

8. Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki mEiate wskutek:

a) dziatania sity wyszej albo wydcznie z winy aytkownika lub osoby trzeciej, za kipwWykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci,

b) normalnego ztycia budynku lub jego &Zci,

c¢) winy wytkownika, w tym uszkodzemechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji ktbi®raz urzdzer w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu igoizn zostamn okreslone w przekazanej przez Wykonaweraz z
Kartg gwarancyji, ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazemugllowanych urgdzeh, ktére
wymagaj przeghdow serwisowych.

10. Instrukcja eksploatacjetzie obejmowé réwniez zasady i sposéb usuwaridegu, zapobiegagy uszkodzeniom
pokrycia dachu w trakcie jego @dezania.

11. Instrukcja aytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szr#ewo opracowanych instrukcjizytkowania i
eksploatacji dla wszystkich elementow gigch gwarang.

12. Zasady eksploatacji i konserwacjtejw instrukcjach zytkowania i eksploatacji magwynikac tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeam6lrzasady te nie maggie rozni¢ na niekorzyé Zamawiajcego
od zasad okegtonych przez producentéw elementéw podlegath gwarancji.

13. Jeeli Wykonawca nie spoggzi instrukcji wytkowania i eksploatacji niecbzie sé mogt uwolnté ze zobowizan
gwarancyjnych, powotyr si na zarzut eksploatacji i konserwacji elementowl@gakcych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

14. W przypadku niespagdzenia instrukcji sytkowania i eksploatacji przez Wykonagysporzadzi je Zamawiajcy.
Kosztami jej sporadzenia zostanie obgiony Wykonawca lub zostarone potgcone z zabezpieczenia nafe2go
wykonania umowy.

15. Wykonawca zobowkuje st do usungcia zgtoszonych pisemnie przezytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczego6lniegdoivych, w tym awarii uradze i instalacji — w cigu 24 godzin.

16. Jeeli usunécie wady lub usterki ze wzgdéw technicznych nie jest mowve w terminie 14 dni kalendarzowych,
wykonaweca jest zobowkany powiadondi o tym pisemnie zamawigjego. Zamawiagcy wyznaczy nowy termin, z
uwzgkdnieniem maliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrame przez wykonawcwyznaczonego
terminu kpdzie zakwalifikowane jako odmowa usegcia wady lub usterki.

17. W przypadku odmowy usugia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wagwwaniu s¢ z termindéw, o
ktérych mowa w ust. 16, Zamawaay zleci usurgcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, @bajac kosztami
Wykonawe lub potycajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia agtego wykonania umowy.

18. Na okoliczné& usungcia wad lub usterek spisuje girotokét z udziatem Wykonawcy | Zamawiaggo.
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19. Stwierdzenie usugtia wad powinno nagpi¢ nie p&niej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia Zamaw@ggo
przez wykonawe o dokonaniu naprawy.

20. Jeeli wada lub usterka fizyczna elementu ozdizym okresie spowodowata uszkodzenie elementiktéiago
okres gwaranciji jz uptynat, Wykonawca zobowizuje sé do nieodptatnego usumia wad lub usterek w obu
elementach.

21. W razie stwierdzenia przez zamawiaigo wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanighwgny o okres
pomiedzy dag zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lukeredt ag ich usungcia.

22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstateywiku zwtoki w zawiadomieniu go o ustercezgd ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéryctzmacbyto unikié¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonagvo
zaistniatej usterce.

23. Odbiér poprzedzgy zakaiczenie okresu gwarancji ¢gkojmi odlkedzie sk na wniosek Zamawiggego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem skigwarancji lubgkojmi.

24. Zamawiajcy dokona przegtu z tytutu ekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadstwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobawilje s¢ do usunjcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od datzeghdu, o
ile bedzie to technologicznie mbiwe. Zamawiagcy umazliwi dostep do obiektu w celu uswggia wady lub usterki.

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (D&J39/1994 poz.414) wraz z frdiejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 pb286)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzahrey dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizéci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 zAp6 zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowth (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 zzpd zmianami)

—Ustawa o dospie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyaaasrodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wage¥niejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniandja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z p&niejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateigych materiatéw oraz nowych metod wykonywaniladto
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 200Zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiez.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dniakietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zskre
opracowa geodezyjno- kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwalrda 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadngania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 200138rpoz. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r w sprawie systemdw oceny zgoélriovymaga
jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgsdnoraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 19%,2@11)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(0zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 pbZ56)

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada020zmieniagce rozporzdzenie w sprawie wzorow
wnioskow: wniosku o pozwolenie na budgveswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaiciEmdcia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugé®z. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zolziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat tezmych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upamianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 [&875)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie ksjzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz2@)1
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 4zp401)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigraigo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanychyprz
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Iksmpe Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 d&54)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wadoraz drdg pgarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. iemiajgce rozporzdzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciw garowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. wawie standardéw
technicznych dotyeych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddia marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnyetiest i
natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, gatzenia i elementy wyposania pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrémdowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz R005r. Nr 239, poz. 2019 zf® zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04sprawie okrdenia metod
i podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plangwh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych dkvaych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygtykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyj(M.P. Nr 2 2 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robét w ramach Kontraktu Wykaraapowinien stosowasic do wymaga i instrukcji Norm
Polskich, w szczegdldoi do Norm wyspecyfikowanych w Rozpadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie @ypadzenia obowezku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wrazmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jestragpkowanie , dostarczenie materiatow i artykut@ednie

z Polskimi Normami lub oki&one prze Polskie Normy odnege sé do pewnych robét stosujegsNormy UE. W
Specyfikacji Technicznej wyszczegblniono podstawd®meéskie Normy, ktére powinny ldystosowane dla Robot.
Dz.U.02.241.2077 - Spos6b nadawania i wykorzystyavanaku zgodniei z Polsly Normg. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obnonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszaw&l-EN ISO 9001:2001 Systemy zadzania jakéciag —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obganjacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwalkechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmgda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do DziennikadBwy naley wpisywa: w szczegolnéci:




- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@fhiagi i harmonogramow robaét,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanif@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych b&adgodanie, kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

- Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone Inspektorowi do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy \Whgkeca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inksjse do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak stepn

umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Przy zamianie materialdw w stosunku do projektu wgana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw robét dodatkowych- stanowi dokument pozwalgjy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przemdra s w sposob aigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dzienniki Laboratoryine - deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakn. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Powinny byudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy do tych dokumentéw budowy zalicza,soprécz wymienionych wagj, nasgpujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustate

korespondenegjna budowie.

SEYENANN

Przechowywanie dokumentéw budowy dokumenty budowy dilag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelligkumenty budowy dula3 zawsze dospne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wdl nazyczenie Zamawiajgego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlanb) (Brzez dokumentagjpowykonawcz naley rozumie
dokumentagj budowy (pozwolenie na budewwraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne ikaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metothontau take dziennik montau)

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyimarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektddwianego naley do podstawowych obowzkéw kierownika
budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowa

1. Strore tytutowy

2. Dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze
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4. Wykaz uragdze: ilos¢ doktadm nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery falmgqzoszczegoélnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich adzen.

6. Oryginala licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. pgzgly wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub irmyczdzea
(UDT)

8. Protokoty powinny zawieka potwierdzenie zgodroi wykonania z przepisami techniczno-budowlanymazor
potwierdzenie bezpiecastwa wytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamaw@j Dysponuje Projektami, ktére posiaglajvszelkie niezbdne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly poelstuzyskania decyzji o pozwoleniu na budowVykonawca
otrzyma od Zamawiagego jeden komplet dokumentacji przed prgystniem do Robdét.




