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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowamanymagania dotyae wykonania i odbioru robét, zgwanych z wykonaniem
instalacji chtodzenia wybranych pomiesztztedziby Nowego Teatru w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenterdagoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét okidonych w projekcie na: ,Wykonanie instalacji chiedia wybranych pomieszazesiedziby
Nowego Teatru ul. Maddlgkiego 10/16, 02-513 Warszawa” .

Inwestor: Nowy Teatr
02-513 Warszawa, ul. Madaskiego 10/16

1.3.Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspdlnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyazszystkich robot budowlanych i naleje stosowé w powizaniu z niej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technigamn SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 KONSTRUKCJE STALOWE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczneB0O g zgodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Uzyte w OST wymienione pozej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-gytkowa albo jego cesé
stanowicg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoeczia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowaoznacza dokumentagcfzawierajca rowniez rysunki), kedacg zahcznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (morni@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakficzeniu.

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obaaiujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stangayi urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru- oznacza os@b posiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcjihtgécznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczgerzez Irkyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wyrioen
w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiajcego do dziatania jako zgnier wymienion w Akcie Umowy
lub inmg osole wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjaggo z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie wedtug prawaajkr, upowaniona do kierowania robotami i do wysbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocepjakasci materiatdw oraz robot.
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Materiaty - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (innezridrzadzenia) majce stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Stalych, whcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (eli wystpuja), ktére mog by¢ dostarczone przez
Wykonawe wediug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i asizeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgods® - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh przedziat
tolerancji nie zostal okétony z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry alostypetniony przez Wykonawd zawiera podpisanofert
na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Plac budowy o0znacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych mhbj¢ dostarczone Ugntizenia
i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyrge w Umowie wyszczegoélnione jako stangeeé czsci Placu Budowy.
Podwykonawca- oznacza kala osolr wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek osolg
wyznaczop jako podwykonawca, dla e&i Robét; oraz prawnych nggicéw kadej z tych osob.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowaResunki, ktére mog by¢ konieczne do
realizacji Rob6t i usugcia wszelkich wad zgodnie z Umaw przekazane Wykonawcy przezzymiera lub
upowanionego asystentadyniera, jgli to tylko mozliwe wydawane na pimie.

Projektant- uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawnaikzyrfna lgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokoét odbioru ostatecznegmznaczawiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym zagpeniu.

Przedmiar Rob6t- oznacza dokumenty o takiej nazwieslkjesg) objete Wykazami wjczone do Dokumentacji
projektowej, ledacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoémiae

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osah wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub wyznaczanw razie
potrzeby przez Wykonawgktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsgwziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja- roboty majce na celu upogrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenamruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty- oznaczaj Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z reetteznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale oznaczaj roboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonagwedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajuzedtne na Placu Budowy do
realizacji i ukaiczenia Robot Statych oraz usegia wszelkich wad.

Rysunki-_oznaczaj rysunki Robét, wdczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkisunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgo zgodnie z Umoyy

Specyfikacja- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiny@arunkéw Zamoéwienia w pagtowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Uanpemedzy Wykonawg a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaiczykonania i odbioru robotetacy
zakcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyeé irzeczy, potrzebne do realizacji i akaenia
Robot oraz usupcia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, $prz
Zamawiajicego (jeeli wystpuje), Urzdzer, Materiatow, lub innych rzeczy, mgych stanowd lub stanowicych
cze$¢ Robét Statych.

Sprzt Zamawiagcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijsa) udostpnione przez Zamawigego do aytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Spé@dji; ale nie obejmuje Ugdzen, jeszcze nie przyfych przez
Zamawiagcego.

Strona- oznacza Zamawigiego lub Wykonawsg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy,rivi&i Og6lne Umowy, OfegtWykonawcy wraz
z zahcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t, Dokumentagj projektove, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (j@i sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia- oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robo6t Statych.

Wykazy - oznaczaj dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wylkee i dostarczone wraz z Ofert
i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierdé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy staviel den.
Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych npsbw tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng calds¢  konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie mae
polega na wykonywaniu rob4t zwzanych z budow

Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktére gszahczone do Oferty
i stanowy jej cz$¢.

Zamawiagcy - 0znacza os@h wymieniory jako Zamawigjcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptéw tej osoby.
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1.5. Ogolne wymagania dotycace robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfoz projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisgmawa budowlanego i sztsbudowlan.

1.6. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewhcatas¢ robocizny, materiatdow, spgti, narzdzi, transportu i dostaw, nieginych do
wykonania robét olgtych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymkazdwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robokdNgwca uporgdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskighzygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykalio dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentdwdowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.obak
rozliczenia z inwestorem zazde media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnosé robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkoweudodnty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorsk{ego protokoty konieczrizi na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowio zamoéwionym zakresie igsntegralm czgécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujagce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledoéw w PB i PW lub ich pomifa O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@gekem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach
okreslonego przedzialu toleranciji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na amiparametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materialnwmy by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przeké terenu budowy
nastpujgce dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy rap6
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaWykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punktynowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnychsunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostgwazytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektoremzoad

inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejs¢éolciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestegsk
lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjhyi ostrzegawczych - w miapotrzeb poéwietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okteniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpiecgpenigadzonych robét nie
podlega odghbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robot i przekazanie obiektu Zamawtamu. Wykonawcadulzie utrzymywd roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powirydgpbowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elembyty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie tgniera powinien rozpog# roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, podorgg wstrzymania robo6t z winy
Wykonawcy.
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1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn&i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obgavijace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktdgensjakichkolwiek sposdb zwrane z robotami oraz musi bw petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemid budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wlasoobi bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagg@rawnych dotycgcych wykorzystania opatentowanych rogzan projektowych,
urzadzen, materiatdw lub metod. W sposObagly powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

Jeli nie dotrzymanie w/w wymagda spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db obcihzg one
Wykonawe.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemitaandci publicznej lub prywatne;.
Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievglwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychiald# ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoskt,
naprawi lub odtworzy uszkodzemitasngé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasngowinien by nie gorszy i
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz musi uzyska
odpowiednich wiadz, dugcych witacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dstave oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzerieh
instalacji i uradzen.

Wykonawca zobowvgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow oraz finansow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji lub uetdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozgoe robot.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowd&, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisyramh srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawcadzie:

— podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyzh ochrony
srodowiska na terenie budowy orazdiie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla os6b lub wtasrgi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzgt na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany sprnie mae
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenhorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbdh a wynikajgce z zaniedba w czasie realizacji robdt,
obcizzaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieetly dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie o paeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do rob6t musg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przaawamiory jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochagtzch z demontas naleey do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarevwozmiéci na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych orazy pmmaszynach iw pojazdach mechanicznych. Materialy
tatwopalne bdg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaatezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielanyitkownika
nieruchomeci.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowgpogarem wywotanym jego dzialalgoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpiecz@éstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrézegaizie przepisow dotygzych bhp. W szczegoldoi Wykonawca
ma obowjzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie ori@zzapewnienia bezpiearswa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikaitpe)

Uznaje s, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela éstora.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyith
robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaojiyaace proponowanegirddta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiedniegswiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzowestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danegdta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatlow z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegaorédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne lub nie zadawaleg] jakdci, Wykonawca powinien zmiefi
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychre@d miejsca powinny Byz tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychsail@osci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspijat

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ioled wigcicieli i odndnych wtladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wdgczapc w to zrodla wskazane przez Ayniera i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiri zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowyddla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaUmowy lub
wskaza Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
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uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jdli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialdw bez akceptacji Inspektora nadzoru insrektego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykogege z tym,
ze roboty nie zostanprzyjete i nie kgdg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwérnie materiatdow i elementéw, zaréwno przed jgo akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegogy by¢

kontrolowane w celu sprawdzenia zgoétrictosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

- wspOtprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyefdo czasu, gdyeoa one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly gsyaos¢ i whasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanaeratdw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposo6tesknie zabezpieczgy przed dosfpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigh®dwinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t i édzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy dprzpowinny by uzgodnione

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowdici do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutimentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield przewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoimspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jaekceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztfednorazowych spetu w cenie jednostkowej robdét,
do ktdrych ten spet jest przeznaczony. Koszty transportu sfursie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i na wéaiwosci przewaonych materiatéw.

Wykonawca kdzie usuwal, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaveplowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie radgiddne z umow oraz za jak& stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodsio z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia §ekdZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
Zz wymiarami i rzdnymi okrélonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadZowestorskiego.
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Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonavwe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosangesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoprzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskom

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot kgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normaictstrukcjach.

Inspektor jest upowmiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wsstkich materiatow dostarczonych na budow
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnamzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku op#nien realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego zakezenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzipodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢hizie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkasci robét. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie rysunkow, wadznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktattavestorowi aktualizowane na bigo rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopzaine jest wprowadzenie zmian w projekcie bez kenyis
zgody projektanta i Inwestora.

5.4. Instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych iksfruw zakresie eksploataciji

i konserwacji dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndygeléktronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawigigo w dostarczonych instrukcjach zostanzupetnione przez

Wykonawe w ciggu 30 dni roboczych nagtujgcych po zawiadomieniu przez Zamawi@@go o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujgce informacije:

— Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazeinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia

— Spis tréci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkpmtakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Szczegotowy opis funkcji kalego giéwnego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wyhczania z eksploatacji

— Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostr@nosci

— Instrukcje dotycgzce konserwacji i naprawy winny zawiérawraz z kompletyp instrukcp konserwacji
zachowawczej niezioinej do utrzymania dobrego stanu i trwaiaurzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania robét rozbiérkowych

Przez caty okres prowadzenia rob6t, pozostagécdaudynku ledzie wytkowana przez Inwestora w sposéb normalny.
Prowadzenie prac budowlanych nie zaav zaden sposéb zakiéediezacej pracy uytkownika obiektu. Z uwagi na
specyfile funkcji budynku (laboratoria — prace badawcze)wadzenie prac rozbidrkowych mave jest tylko w dni
powszednie w godzinach od 16:00 po potudniu do 9a0®, oraz w soboty i niedziele. Wykonawca mustgiedni¢
réwniez wynikajacy z prowadzenia prac rozbiérkowych wpltyw hatasisgssednie posesje. Szczegdtowy harmonogram
prac rozbiérkowych nals kazdorazowo uzgodiiz przedstawicielem Zamawigiego.
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Wyagrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczyeren budowy w taki sposéb aby pyt, kurz i innelpmdne wynikajce z prowadzenia
prac budowlanych nie mialty negatywnego wptywu nakftjonowanie obiektu. W trakcie prace dotyoych remontu
dwdch pomieszczeWC na parterze i 1 glirze naley zabezpieczy klatke schodow i korytarze (posadzki) a powstate
ewentualne zniszczenigc{an, posadzki) naprawbdtworzeniowo. Powasze Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Wytaczenia mediow

Z uwagi na specyfik funkcji budynku (laboratoria, prace badawcze) saienazliwe ditugotrwate wydczenia medidw
(prad, teletechnika, woddcieki, gaz). Prace nalg zaplanowa i skoordynowa w taki sposéb aby istnigje media
(piony, trasy) funkcjonowaty roéwnolegle z wykonamiezaprojektowanych, a celowe wgkenia byly czasowo
ograniczone do niezdnego minimum. Kadorazowe wydczenia mediéw mugzby¢ uzgadniane z przedstawicielem
Inwestora irealizowane tylko na podstawie Jego dggoPowysze zalecenie Wykonawca musi uweztylic

w harmonogramie prac i swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demorawych i rozbiérkowych Wykonawca spaudzi inwentaryzag celem sprawdzenia
zgodndci z przygtymi w projekcie zateeniami (poziom posadzki wewinznej -poziom posadzki zewtnznej itp.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmyggy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie wdzenia niezkdne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania dmzakresu badai ich czstotliwoici s3 okreslone w ST

i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnirBz

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prameditych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢ulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavicy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonaycdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsisuminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane g na terenie budowy i okazywane nad#azadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadoo.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonieoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor kdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawyeikdw dostarczonych przez
Wykonawe. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy niegsviarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lad®/ tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaponiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonaweg, Inspektor mee wprowadz
staly, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

10



Nowy Teatr w Warszawie OST -czesé¢ ogolna

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materialdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdggj ich petra zgodnad¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvBymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugow
winna posiadaatest okréajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgdy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzizenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyorovgazujacym Inwestora i Wykonawgcw okresie trwania

budowy. Obowjzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaga

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi

i mienia oraz technicznej i ekonomicznej stronydg. Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisppdaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbuwego.

Zapisy kedg czytelne, dokonywane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem ganika, opatrzone

da i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dak przyjecia i zakres obowzkow oséb funkcyjnych na budowie,

— dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robaét,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméwtrob

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich mystrania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robo6t podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise PB,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyjwania robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora bafla

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglgbprzedstawione Inspektorowi do

akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska icljqmiay

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indgpea i Wykonawe do ustosunkowaniagsto jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jgko materialdw, recepty robocze i wyniki badsporzdzone przez Wykonawc
beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:

— decyzg o pozwoleniu na budayy

— protokét przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
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- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyilnoprawne,

- protokoty odbioru robaét,

— protokotly z narad i ustate

— dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatébw z demontapodlegajce utylizacji,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio ezpieczonym. Zagincie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natyastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy g zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niedbe tylko dla robdt, ktére zgodnie z zapisami umawyliczane bdg na
podstawie cen jednostkowych id rzeczywscie wykonanych robo6t i do nichesbdnosz wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzgjsdynie do szacunkowego okienia zaawansowania Rob6t np.
dla potrzeb wystawienia prejowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiadgie czytelg skak, jednoznacznie okéajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca dnizie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robédje w przypadku wyspowania dhiszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robot,
- ilo$¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kal&gn
dhugas¢ x szeroké¢ x glebokas¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikagych,

- odbiorowi cz$ciowemu, elementdw robdét,

— odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bgdo jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzonydaie niezwlocznie, nie gdiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tahié Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie doi i jakaosci wykonanych cgsci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzoggzie niezwlocznie, nie paiej jednak, ni w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powatainia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniccie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inamskiego.
Wykonawca przekae Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjmawieragcy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. \Wrtiemie 7 dni od daty potwierdzenia gotosgo do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonagvo dacie rozpogzia odbioru i skiadzie powotanej komisji kolaudawusjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uplywem terminu okélonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw bafla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioruatecznego komisja
zapozna si z realizacj robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uauipgtych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awmgch lub robot uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, jaka¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentaelnacznie
odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwdgleniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésevo oséb i mienia, komisja dokona pe#h, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjny@abior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokét odbioru ostatecznegozpaony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowaoperat kolaudacyjny zawiergly:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcizym

— Dziennik budowy — oryginat i kopj

— Obmiar robét (jéli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgdzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokéty préb i bada

— Protokoty odbioru robét zanikggych,

- Rozliczenie z demonia,

- Wykaz wbudowanych uszizen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,
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- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymaganev®mna Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania dokumentacyjnego njeld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgke wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem pWwekzonawe do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

0. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6ine

Dla poszczegélnych zakres6w Rob6t podstapbatndci jest globalna warté Robét ustalona w dokumentach

umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- prace przygotowawcze

- robocizr,

- wartas¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac budowy iz powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skfad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowmiknadzoru
i laboratorium, wydatki dotyare bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczekaszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkovdre mog wystpi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétdhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub

przedstawiciela Inwestora, protokéteéziowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opar@ procentowe

zaawansowanie robét w danej brgndla poszczegolnych elementdéw robot. Szczegohficzemia Wykonawcy

z Inwestorem regulgjzapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw Umowy i wymagaogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okidone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczeigélmw kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 zjmiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczii®atlU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 zdejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie dziennika budowy moutai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 200847, poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®320 w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie®2(Dz.U.04.92.881).
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