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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwjzanych z wykonaniem instalacji chtodzenia wybranpcmieszcze siedziby

Nowego Teatru w Warszawie przy ul. Madskiego 10/16, dz. nr ew. 113 @br 1-01-11-

Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentedadym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét akomych w ,Wykonanie instalacji chtodzenia wybranych
pomieszcze siedziby Nowego Teatru” w zakresie instalacji étgéznych wewstrznych.

Inwestor: NOWY TEATR
ul. Madalinskiego 10/16
02-513 Warszawa

Dane ogolne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na deiair ewid: 113 olgb 1-01-11 Warszawa.

Celem inwestycji jest wykonanie prac modernizacgmy

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres inwestycji obejmuje modernizacji wykonanie instalacji chtodzenia wybranych
pomieszcze siedziby Nowego Teatru.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyagszystkich robdét elektrycznych i naleje stosowéa w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatemymi SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budyrtkac

Nr

dziatu Opis

SST E.1.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznepf© g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
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Uzyte w OST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek- taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla- obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunelecsigchniczne, wolno stgge maszty antenowe,
wolno stogce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomilwolno stogce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalriieiekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania ywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pceejdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, azeakzsci budowlane urgdzer technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyny i goizenia, jako
odrebne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na catd¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania- cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Data Rozpoazxia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybamrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkis¢ obmiarow,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazaniariarbudowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustdle plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektow metagdmontau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiaraaivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulaca zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podaany szczegotowych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploktoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dhur
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizéana do usugtia po
jego zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami,
stanowijcy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaian okolicznaci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoosoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér naddmg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie | wykonuje Aa® kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataejippracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oldajaca rodzaje i kolejn&& lub wspoéizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) j@stmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiacego do dziatania jako ignier wymienion

w Akcie Umowy lub inm osolz wyznaczog w razie potrzeby przez Zamawjeggo z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwmobot posiadaga uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budatwie wedtug prawa kraju, upowaiona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw- akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, sihca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robét
w formie wyliczey, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i prob zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakvm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania odyen
odruchu na podiee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie— normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogllnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i goizeniami technicznymi lub budowla
stanowjca cald¢ techniczno-aytkowag wraz z instalacjami i uszizeniami lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodsé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanoferte na Roboty, skierowando Zamawigcego.

Organy samorzdu zawodowegG- organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow zynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
Nr 5, poz. 42 z ptn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @oust
przepisbw odgbnych, wprowadzggych zwhzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okione ustaw obowihzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyz@aowniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chronpcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;
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Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych maj¢
dostarczone Uggzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wpia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kala osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczon jako podwykonawca, dla e¢&i Robot; oraz prawnych nggicow
kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchosu® na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar rob6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimatstawowych w kolejrici
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym @pidub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowychy§igacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsalo jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawg w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktore po wykonangunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopiex scalenia robot.
Roboty budowlane- budowa, a tale prace polegage na przebudowie, morta remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinyéarunkow Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaat@stmowa pongidzy Wykonawg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaczykonania i
odbioru robaot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyne ireeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robo6t oraz usuweia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sgiiz Zamawiajcego (jeeli wystepuje), Uradzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych czs¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiagceqgo - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiagcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano weSyfikacii; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenaosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy— przestrzeé, w ktorej prowadzone agsroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkeity, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredgg), Ministrowi Spraw Wewegtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznyds), bezpéredniego wydobywania kopaliny ze
zloza, lpdacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
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Tymczasowy obiekt budowlary obiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krotszym od jego trwaln technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgézony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy riivii Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobot,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {je sag) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane- urzdzenia techniczne zwiaane z obiektem budowlanym zapewsia
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, pazylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shgce oczyszczaniu lub gromadzeiaiekdw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place padhietniki.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techytbzin szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lugamo specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich seaosci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykwee; i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierad Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osaify) wymieniory(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany- wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgagamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pogeniu stanowicym integrala catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej admapcym, wyznaczona przez zamawzggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umowg w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygda odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczs, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegéa na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktére &
zalhczone do Oferty i stanowjej czs¢é.

Zamawiagcy - oznacza os@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét grupy, klasy, kategorie olitene w Rozporzdzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiegdajRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownikaméwier (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu EuropejskiegBaidy dotycgce procedur udzielania
zamowie publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZaméwigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji maly zastosowanie do
zamowie publicznych, w celu ujednolicenia odniesgosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiagce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozataenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmierjag Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownikaméwier (CPV) oraz dyrektywy
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2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu EuropejskiegBaidy dotycgce procedur udzielania
zamowie publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonania rob6t oraz za zgodiéach wykonania
z dokumentagj projektowy, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwsktego oraz
zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budawli ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robot zwgzanych z instalacjami elektrycznymi®.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaey powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zmiany materiatéw i
elementow okrdonych w dokumentacji na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne natg realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi
robét budowlano-montawych w zakresie instalacji elektrycznych”, Polskilormami oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robot wykaZza sie musi niezbdnymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest Zkofd wykonania robot oraz ich zgodiw z
dokumentagj projektows oraz specyfika@ji poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodndaé¢ rob6t z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznak®gnia i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stan@zes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegoélnione cty w jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddw lub opuszczew Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiagbwiadomé Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdsci, opis wymiarow waniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane tghiodostarczone materiatyetla zgodne z
Dokumentagj Projektov i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub ST

I wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

-oswiadczenia osOb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow



Wykonanie instalacji chtodzenia wybranych pomieszsiedziby Nowego Teatru, ul. Mad#dkiego 10/16 - Instalacje

elektryczne OST - cesé¢ ogblna

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaVykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawggkona z materialtdw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposob uzgodniony z dostayvc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodeh i ildciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostlawgzych - w miay potrzeb poéwietlanych.
Inspektor nadzoru okék niezlbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga
terenu budowy nie podlega @tinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robot od daty rozpogzia do daty zakiczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanwginmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efdggnbyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgz roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy \dhykwecy.

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialndé prawna

Stosowanie si do ustalal prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obgmvijace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejs¢pvkédre g w jakichkolwiek sposéb
zZwigzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bgdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzen, materiatdbw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeiakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wlasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagdi uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj Kosaaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasnag¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigdsnopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ebagcych wiacicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalddykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia robdét, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

>  utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oramzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,

srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarb substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosciag powstania pazaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagjbdt norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotyegzych ochronyrodowiska, obejzajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatdw szkodliwych riglelo Wykonawcy i nie podlega dodatkowej

optacie.

YVVYYVYYV

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarewozmigci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamgnowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopaledalsktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm osob trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedbh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowaogarem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniediaw zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrézedmdzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz ngehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w
cenie kosztorysowe.
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Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w $posihgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazthdunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty zakiiczenia robot i przekazanie obiektu Zamaggamu.
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego efdggnbyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szotaeg informacje dotycce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednweadectwa badania jako w
celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatlzenie jednego materiatu z danegodta nie
0zhacza automatycznego zatwierdzenia pozostatytérimaw z tegarddia.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalneg@dia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegarodia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycldree@g® miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Inwestora i
jest zobowazany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem
eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapn przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskanisskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceulgwacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi

na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsi z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie leda
zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagneachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
oraz byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye materiatdw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegjeriatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczagy przed dospem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé zastosowania edych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegoélnych elementdlwdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee byt pazniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne mushkarakteryzowasic parametrami technicznozytkowymi
nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekai&Vykonawca zobowrany jest nayczenie
Inspektora Nadzoru przedsta@veipecyfikags techniczg materialtdw zamiennych popanvynikami
bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow technologicznycWszystkie materiaty o
nazwach whasnych wskazane w dokumentacji projektowdST naley traktowa& jako standardy
okreslajgce wymagania jakeiowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbiér materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawywietleniowe, przewody, kable, sptzelektryczny itp.
nalezy dostarczé& na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami tiezhgmi; dostarczone na miejsce budowy
materiaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch s¢ watpliwosci moggcych mi€ wpltyw na jakd¢
wykonania robot, materialy naig przed ich wbudowaniem podtl®adaniom okrdonym przez
dozér techniczny robot.
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3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami od@ymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsaapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisastell przewiduje
sic moazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybhaizyska jego akceptacjWybrany sprat
po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrznie
podlegay oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

0golne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdlkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadospetnia wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé
dopuszczone przez wiEdwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie usuwa na biegaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowege pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projelgamizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane instalacje elektryczne gtrzowe
oraz dwietlenie terenu oraz uzgodnione zzytkownikiem okresy wyczenia napicia w
istniejgcych sieciach elektroenergetycznych wazkiu z projektowana budowa.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskieqo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementonot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot ddag wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykdnawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdaodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniezpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia $ak¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraeijwykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektowny, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

organizac} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

system (sposéb i procedyrproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych
robot.

Y VVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejawyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniagjcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostalty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadsteriatdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
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Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawcagdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wyweoaalo badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspelteaaoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedip na terenie budowy i okazywane naz#@zadanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami badajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorunwestorskiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawigikow
dostarczonych przez Wykonagvdlezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy niegs
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie @omgch lub dodatkowych balaW tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg,
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovdazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatésaap
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskazlstwego. Zapisy dda czytelne, dokonywane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

»  dat przyjecia placu budowy,

»  dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

»  dat przyjecia i zakres obowikow oséb funkcyjnych na budowie,

»  dat rozpoczcia robot,

» uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

»  terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mstrania,

» zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykomia robdét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

»  dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

» dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem autora
bada,

»  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm kto je prowadzit,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea i Wykonawe¢ do ustosunkowania¢sdo
jego treci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robo6t azgon
stopniu skomplikowania. Kstka obmiaru robét dzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonanetsol?odstaw do wystawienia fakturydazie
zalczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychmedatéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
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Obmiary wykonanych rob6t prowadze Sukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i w
SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarow robat,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscia rob6t wykonanych od pogtku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkng.

VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania ko Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot. Winny by udostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegajgce utylizaciji,

»  korespondencja na budowie.

VVVVYVYYVYYVYYVY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagyuie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢a zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha

zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnijtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykaryagd obowazku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na gimie.
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Obmiar gotowych robét dalizie przeprowadzony zgodnie z¢siscia wymagarn do ptatnéci na
rzecz Wykonawcy okg&ong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru aywane fleda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadge czytelg skak,
jednoznacznie okkkjaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazbdlad

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gwawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhliczewykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdviesat bedzie:
— podstaw wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dakt obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniagetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kalggn
dtugas¢ x szerokéé x giebokasé x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVVVY

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika kydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektorsladzoru Odbior przeprowadzonyetizie niezwiocznie, nie [diej
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jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwdi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstatgdkumentéw
zawierajcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr cazsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gsidla zakresu robo6t okslwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektorsgadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezomaez Inwestora w obeciud Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanilkaych i ulegajcych
zakryciu oraz odbiorow ezciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia
przez komis}, ze jaka&é wykonywanych robdét w poszczegoélnych asortymentamznacznie
odbiega od wymagane] dokumentagrojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@nioceni pomniejszgn wartgsé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwigzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciaiw okresie gwarancyjnym ¢kojmi. Odbior

pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokédt odbioru

ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa& operat kolaudacyjny

zawierajcy:

»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

20



Wykonanie instalacji chtodzenia wybranych pomieszsiedziby Nowego Teatru, ul. Mad#dkiego 10/16 - Instalacje

elektryczne OST - cesé¢ ogblna

»  SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokdty odbioru robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbiorow cgciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oséwiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagan&@na Budowlanym,

>  Protokdty préb, badai sprawdze,

> Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaia (PZJ),

»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,
»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszismem przez Wykonawdo odbioru w
terminie ustalonym przez komgs;j

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednost&k obmiarowvg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawptatncgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagemie ryczattowe dwzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, transportu,

»  wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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»  zysk kalkulacyjny zawieragcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowviprie
mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,
»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow Umowy i wymaga ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z péniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z

2007r. Nr 223, poz. 1655 z fa@iejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnid®2(Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfzzhU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.

1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie gwgeozarowe] (tekst jednolity Dz. U. z

2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémdowiska (tekst jednolity Dz. U. z

2008r, Nr 25, poz.150 z pliejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substandjacbparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

YV V VY VWV VYV

Rozporzadzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie dziennika budowy
montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmwierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 200BIr 169,
poz. 1650 z piniejszymi zmianami).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizih U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz.
2072).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaka ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).
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» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnid@d02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itaacji,” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd01.

Normy

» PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaakddwlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

» PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona
zapewniggca bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

> PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

» PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

» PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona instalacji niskiego nepa przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego nagicia.

> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleosci od wplywdw
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

» PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobér i monta
wyposaenie elektrycznego. Postanowienia ogolne.

»  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobér i monta
wyposaenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

» PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

» PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

» PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektdmudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenie elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

>  PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobér i monta
wyposaenie elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

> PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

» PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Wymagania
dotyczce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyce uziemié instalacji uradzen
przetwarzania danych.
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>  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uklady uzienyeg i pohczenia wyrdwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje savietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesiz przewodow. Gz#é 1:
Wymagania ogoélne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @xé 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjrsztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @xé 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjrggtkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @xé 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjefastycznych

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiesteva

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiedstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecmstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczsgtwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecigtwa. Zasady umieszczania znakow bezpiesitnea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpoowych.

VVVVY VvV VYV V V¥V V
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