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A.  WSTEP

A1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem a firmq STARUN
WANIK ARCHITEKCI, Paulina Starun, ul. Dolna 14/16/18 m 15, 00-774 Warszawa.

A2.  MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawe opracowania stanowity:

zlecenie Inwestora,

— wizja lokalna, ogledziny i pomiary,

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (DZ. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami).

A3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen siedziby

Nowego Teatru.

A4.  LOKALIZACJA

Miedzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr znajduje sie w zabytkowej hali warsztatowej zmodernizowane; i
przystosowanej dla potrzeb realizacji programu kulturalno-edukacyjnego, hala mieszczaca gtéwna sale
teatralng, sale préb, pomieszczenia towarzyszace oraz techniczne potaczona jest z budynkiem
administracyjnym. Zatozenie znajduje sie przy ul. Madaliiskiego 10/16 w Warszawie, w Dzielnicy Mokotow.
Dojazd na teren jest zapewniony poprzez istniejace drogi publiczne od ul. Madalinskiego, Melsztyfskiej,
Sandomierskiej oraz ciggiem pieszo - jezdnym od strony zachodniej. Powierzchnia dziatki jest
zagospodarowana zgodnie z projektem  zagospodarowania terenu. Powierzchnia dziatki jest ptaska

wykonana z wylewanych ptyt betonowych.

A5.  DANE O DOKUMENTACJI

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami.
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B. OPIS TECHNICZNY
B.1.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanie montazu 6 jednostek zewnetrznych na dachu tacznika pomiedzy halg a budynkiem
administracyjnym  wspdtpracujacych z 20 jednostkami klimatyzacyjnymi (wewnetrznymi) w sali
teatralnej, 4 jednostkami w sali prob wraz z wykonaniem instalacji chtodniczej, sterowniczej i
zasilajacej,

— montaz jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu dimmerowni i amplifikatorowni wraz z
wykonaniem instalacji chtodniczej, sterowniczej i zasilajacej,

— wykonanie podkonstrukcji wsporczej pod montaz jednostek zewnetrznych na dachu tgcznika

—  okreSlenie przebiegu oraz $rednic instalacji chtodnicze;j,

— okre$lenie przebiegu oraz Srednic instalacji skroplin, zastosowanie pompek skroplin

— wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania.

— wykonanie przestony ostaniajace] jednostki zewnetrzne na dachu tacznika
B.2.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INSTALACJI CHLODU

Budynek, w ktérym ma by¢ wykonana instalacji chtodu jest obiektem istniejacym i funkcjonujacym. Projekt
instalacji chtodu obejmuje wybrane pomieszczenia na poziomie parteru oraz antresoli budynku. W oparciu o
przekazane przez Inwestora wytyczne ( Program funkcjonalno - uzytkowy), instalacje klimatyzacyjng nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem urzadzen o parametrach wskazanych w projekcie instalacji chtodu, z naciskiem na
ograniczenie ilosci sztuk agregatéw skraplajacych.

Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatow skraplajacych dokonano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdéd kazdego z pomieszczen. Na obiekcie wykonano takze wizje
lokalne, w trakcie ktorej zwrécono uwage na mozliwosci techniczne montazu poszczegoinych jednostek
wewnetrznych oraz instalacji towarzyszacych. Instalacie zaprojektowano i wykonano na podktadach
architektonicznych dostarczonych przez Zamawiajacego.

Do wykonania bilansu dla pomieszczen sali teatralnej i sali préb wykorzystano dostarczone przez Inwestora
dane wyjciowe:

- projekt architektoniczny

- technologia o$wietlenia oraz elementdw techniki scenicznej wraz z rozmieszczeniem pod sufitem

- lokalizacji widowni wraz z trasowaniem migracji

- wytyczne inwestorskie maksymalnej liczby oséb przebywajacych w pomieszczeniach
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Jednostki zewnetrzne bedg zlokalizowane na konstrukcji wsporczej na dachu tacznika oraz na elewacii
budynku administracyjnego. Jednostki wewnetrzne bedg w pomieszczeniu sali gtéwnej oraz sali préb (w
miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej) a takze w pomieszczeniach technicznych: dimmerowni i
amplifikatorowni. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz w oparciu o ekspertyze techniczng przyjety
sposdb mocowania jednostek wewnetrznych w sali gtownej zostat $ciSle okreSlony w projekcie
konstrukcyjnym.

Umiejscowienie klimatyzatoréw oraz rozprowadzenie przewodow zasilajacych czynnikiem chtodniczym oraz
odprowadzajacych skropliny przedstawia cze$¢ rysunkowa dotgczona do dokumentacji oraz opis techniczny
w cze$ci Il - INSTALACJA CHLODZENIA.

Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ wzdtuz istniejacych rur pod sufitem foyer i dalej do Sali gtéwnej i Sali
préb. Wraz z instalacjg chlodniczq nalezy prowadzi¢ przewody sterujace i zasilajace. Dyspozycje
prowadzenia przewoddw chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia cze$¢ graficzna opracowania. Zasilanie

oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg opracowania IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

B.3.  OBLICZENIA MOCY CHLODZNICZEJ POMIESZCZEN

1. Agregat chlodniczy do centrali wentylujacej sale teatralng

Moc chtodnicza - 45 kW

2. Agregat chtodniczy do wewnetrznych jednostek kanatowych klimatyzaciji sali teatralnej
Moc chtodnicza - 180 kW

3. Agregat chtodniczy do centrali wentylujacej sale préb

Moc chtodnicza - 16 kW

4. Agregat chtodniczy do wewnetrznych jednostek kanatowych klimatyzaciji sali prob
Moc chtodnicza - 30 kW

5. Agregat chtodniczy do klimatyzacji pomieszczenia dimmerowni

Moc chtodnicza - 12 kW

6. Agregat chtodniczy do klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorowni

Moc chtodnicza - 14 kW

Szczegbtowe obliczenia znajdujq sie w czesci Il - INSTALACJA CHLODZENIA.

B.4.  WYTYCZNE DO DOBORU CHLODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

W wentylatorowniach doprojektowano chtodnice freonowe w celu schtodzenia powietrza nawiewanego do sali
widowiskowej i sali préb. Chtodnice freonowg dla centrali, ktéra obstuguje sale widowiskowg przewidziano w
pustej sekcji nawiewnej, natomiast dla centrali obstugujacej Sale Préb projektuje sie montaz chtodnicy

kanatowej. Krdéce skroplin chtodnic freonowych nalezy podiaczy¢ do kanalizaciji przez przerwe powietrzna.
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W chwili obecnej zyski ciepta od ludzi i od o$wietlenia w salach tworzg poduszke cieptego powietrza, ktéra
uniemozliwia opadnigcie powietrza $wiezego doprowadzanego przez centrale wentylacyjne do strefy
przebywania ludzi. Zjawisko to powoduje wrazenie dusznos$ci w obydwu salach. W chwili gdy zamontujemy
chtodnice freonowa, ktora schtodzi nam powietrze nawiewane do ok 18 ° C. Schtodzone powietrze opadnie do
strefy przebywania widzéw i aktorébw w sali prob co w sposéb znaczny poprawi komfort widowni i
aktoréw. Oprocz schtodzenia powietrza chtodnice petnig jeszcze jedng wazng funkcje osuszania powietrza
doprowadzanego do pomieszczen. Zjawisko to umozliwi odebranie zyskdw ciepta utajonych (zyski wilgoci od
ludzi). Zyskéw utajonych nie uwzgledniamy przy doborze jednostek wewnetrznych dzieki czemu

minimalizujemy odbieranie wilgoci od widowni nowo dobranymi jednostkami wewnetrznymi.

B.5.  POSADOWNIENIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

5.1. Konstrukcja pod posadowienie jednostek zewnetrznych

Konstrukcje wsporcza pod centrale instalacyjne o ciezarze sprowadzonym ~3kN/m2, ktére majg by¢
posadowione nad dachem istniejacego facznika przy budynku teatru. Podstawe zaprojektowano z trzech rygli
z profili HEB160 rozpietych na $cianach budynku tuz nad dachem tacznika. Kazdy z rygli opiera sie na $cianie

poprzez wykute w nich gniazda w poziomie tuz nad istniejacg obrébka dachu. Przed montazem stali gniazda

te nalezy wypoziomowac poduszka betonowg i na niej nalezy montowaé rygle. Po osadzeniu rygli przestrzen
nalezy uzupeni¢ betonem. W czasie rob6t budowlanych niedopuszczalne jest uszkodzenie poszycia dachu
czy obrabki nasciennej. Miedzy ryglami rozpiete s belki stalowe ciggte HEA100 na ktdrych to ustawiane bedg

centrale instalacyjne.

5.2. Montaz paneli osfaniajacych

Wydzielony obszar dachu tacznika, gdzie posadowione bedg centrale nalezy zamkna¢ dla widoku z zewnatrz
panelami ostaniajacymi w rozmiarze 4,6x1,87m. Panele te sktadajg sie rusztu pionowego stalowego z profili
Rk100x3 oraz Rk40x3 zespawanego w jedng cato$C wraz z poszyciem z blachy grubosci 4mm. Panele te
bedg montowane do $cian za pomocg zestawu kotew wklejanych. Panele przestaniajgcego nalezy
dodatkowo wyizolowa¢ ptytami dzwiekochtonnymi wklejanymi od strony wewnetrznej. Cato$¢ elementéw
stalowych nalezy wykona¢ ze stali S235. Jako zabezpieczenie antykorozyjne nalezy zastosowa¢ ocynk
ogniowy. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika na podstawie

ostatecznego projektu wykonawczego.

5.3. Drabina pomiedzy dachami

Dla zapewnienia wygodnego dostepu serwisowego nalezy przewidzie¢ montaz drabiny oraz przejscia nad
attykg pomiedzy dachem tacznika a dachem holu. Drabina oraz pomost wykonana ze stali ocynkowanej o
wymiarach 610x770mm, wysokos¢ drabiny od strony facznika min. 180cm, porecze wys. 110cm. PrzejScie

nad attyka nalezy wykonac z kraty pomostowe;.
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Minimalne wymagania dot. drabiny:
—  szeroko$¢ min. 50cm
—  rozstaw szczebli max.30cm
—  wymiar przekroju szczebla min.20mm max 35mm
— szczeble muszg posiadac powierzchnie antyposlizgowa,

— odlegtos¢ drabiny od $ciany min. 15cm
B.6.  MONTAZ JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Konstrukcje wsporcze central podwieszonych pod dachem Sali gtéwnej oraz Sali prob. W Sali gtéwne;
przewiduje sie zamontowanie 20 klimatyzatoréw o ciezarze po 47kg. W tym celu zaprojektowano wymiany
stalowe Rk50x3 mocowane bezinwazyjnie za pomocg obejm stalowych do stupkdw Zelbetowych dzwigaréw
dachowych. Do wymiandw mocowane bedg prety gwintowane M10mm i do nich bedg podwieszane
klimatyzatory. Zapas nos$nosci dachu istniejgcego pod dodatkowe obcigzenia zostata wykazana we
wczesniejszym opracowaniu : ,Ekspertyza dotyczaca mozliwosci obcigzania dzwigara tukowego” opracowana
przez Panig mgr inz. Matgorzate Kazimierczak w czerwcu 2015. Obcigzania tu dodane nie przekraczajg
warto$ci dopuszczalnych wskazanych w powyzszej ekspertyzie. W Sali préb natomiast zamontowane beda 4
klimatyzatory o cigezarze po 47kg. System podwieszenia jest tu analogiczny za pomocg wymiandw Rk50x3
oraz pretéw gwintowanych M10. Jedyna roznica polega na tym Zze podwieszenie wymiandw realizowane
bedzie do juz zamontowanych kotew przeznaczonych do tego typu zastosowan. Catos¢ elementéw stalowych
nalezy wykonac ze stali S235. Szczegdty rozwigzan znajdujg sie w czesci Ill - KONSTRUKCJA niniejszego

opracowania.
B.7.  ZABEZPIECZENIE P.POZ.1 BHP

—  Przejscia przewoddw freonowych, skroplinowych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych przez stropy
i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg p.poz. 0 odporno$ci ogniowej rownej
odpornosci stropu.

— Urzadzenia klimatyzacji beda wyposazone w zabezpieczenia roznicowo-pradowe.

— Agregaty skraplajace beda wyposazone w instalacje uziemiajaca.

— Przyjete urzadzenia posiadajg wymagane certyfikaty energetyczne.
B.8. UWAGI DO MONTAZU | EKSPLOATACJI

Montaz i uruchomienie instalacji chtodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi kwalifikacjami,

doswiadczeniem i autoryzacja dla danego typu urzadzen.
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B.O9.  WYMAGANIA | ZALECENIA

9.1. Wymagania BHP
Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spetnia warunki obowiazujacych przepiséw BHP. Nalezy zapewni¢

prawidtowy dostep do urzadzen w celu obstugi serwisowej.

9.2. Wymagania ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa uzytkowania.

Instalacja chtodnicza powinna zosta¢ oczyszczona, nalezy wykonac probe szczelnosci, wytworzy¢ proznie i
ostatecznie napetni¢ ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A. llos¢ czynnika chtodniczego dla kazdej
instalacji zalezy od jej dugosci.

9.3. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii.

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetienia wymagan stawianych jej jest wtasciwa eksploatacja,
zaleca sie wykonywanie regularnych przegladéw serwisowych minimum dwa razy w roku.

9.4. Zalecenia eksploatacyijne.

Nalezy pamietaé, iz podczas pracy klimatyzacji okna musza by¢ zamknigte oraz drzwi miedzy
pomieszczeniami nieklimatyzowanymi. Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia
ustawienie zaluzji za pomocg pilota lub sterownika nasciennego. Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu
powietrza w kierunku gérnej strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte powietrze. Przy
takim ustawieniu proces mieszania powietrza w pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy. W okresie
dlugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktore wystepujg incydentalnie, mozna zastosowac
tzw. nocne chtodzenie, ktdre obnizy iloS¢ ciepta zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia co
spowoduje obnizenie szczytowego zapotrzebowania na chtdéd w ciggu dnia.

Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przestrzegaC zalecanej roznicy temperatur migdzy
temperaturg zewnetrzng a temperaturg wewnetrzng 5-7°C, majacej na celu zapobiegnieciu szokowi

termicznemu organizmu.

B.10. INFORMACJE OGOLNE

1. Wszelkie zmiany w projekcie, a w szczegolnosci stosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych
wymagajq zgody projektanta.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiasciwe
uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia wbudowane winny posiada¢ stosowne atesty i
$wiadectwa dopuszczen.

4.  Zgodnie z art.10 ustawy - Prawo Budowlane, nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania wg przepisow i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz. U. nr 107 z 1998 r., poz. 679 z p6zniejszymi zmianami).
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12. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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Warszawa, 30.09.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr. 133,

poz. 935) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Wykonanie instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru,
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa, dz. nrew. 113 obreb 1 -01 - 11

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje

wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy€.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Paulina Starun mgr inz. arch. Szymon Wanik

nr upr. MA/025/10 nr upr. 09/0OPOKK/2009
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: @)
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

KK/272/09
Nr upr. MA/025/10 Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA KK/070/10
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pdzn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt Paulina Kinga Starun

ur. dnia 18.03.1982 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3a
i nadaje si¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastegpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Cztonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MOIA arch. Jolanta Ukleja
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Kinga STARUN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/025/10,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: MA-2271,

Cztonek czynny od: 01-03-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2271-3FA7-1AY6-D1C2-26A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OPOIA /441 /2009 Opole, dnia 16 grudnia 2009 r.

Sygnatura akt: OKK /30 /2009
DECYZJA Nr 09/0POKK /2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane {tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.z 2004 r. Nr 6,poz.41, Nr 92,p0z.881, Nr 93,p0z888 i Nr
96,0p02.959,0z.U z 2005 r. Nr 113,p0z.954, Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364, Nr 189, poz.1419, oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz.1152 i Nr 190, poz.1864, z
2004 r. Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r, Nr 150,poz.1247), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578) oraz art. 1041107 § 114
ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,002.1271 i Nr 169, poz. 1387, 22003 ., Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz.1692, oraz z 2005 r. Nr 64, po2.565 i Nr 78, poz.682)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Bogdan WANIK
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pan odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski e R o

Wiceprzewodniczaca OKK  arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Bogustaw Szuba
Czlonek OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czionek OKK arch. Andrzej Szuba

Otrzymujg:
1. Pan mgrin arch, Szymon Wanik
ul. Gérna 22 b, 46-070 Ochodze
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
- w celu wpisania do centralnego rejesiru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Opolska Okregowa Rada Izby Architektow.
dala

45-015 Opole, Rynck 5-6/5. Tel.: 0774532298, Fax: 077 454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 0/Onole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITES POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiscka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Szymon Bogdan WANIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 09/ 0POKK/ 2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-2179.

Czlonek czynny od: 16-03-2010T.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-08-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2179-6A51-83A4-DB52-7562

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicanym serwisie intermetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu: ~ Wykonanie instalacji chlodzenia wybranych

pomieszczen siedziby Nowego Teatru,
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa, dz. nrew. 113 obreb 1 -01 - 11

Inwestor: NOWY TEATR, ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Opracowanie: STARUN WANIK ARCHITEKCI, Paulina Starun

Faza:

Data:

ul. Dolna 14/16/18 m 15, 00-774 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

wrzesien 2016

Podstawa opracowania bioz:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Materialy wykorzystane do sporzadzenia informaciji bioz:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 23
czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz 844, Zm. Dz.U.z 2002 nr 91, poz 811)
Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac remontowo-
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zm.
Dz. U. Nr 33, poz. 270,z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008
r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, 2 2008 r.; Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z
2010r.).
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu wykonania instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen siedziby Nowego Teatru

przy ul. Madalinskiego 10/16 w Warszawie.
Il. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji chtodzenia wykonywane bedg na zewnatrz oraz wewnatrz budynku.
Kolejnos¢ prac:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

2. Roboty montazowe (skrecanie, oraz instalowanie kanatow i urzadzen chtodzenia).

3. Roboty izolacyjne.

4. Pomiary i regulacja skuteczno$ci dziatania klimatyzacji.

5

Odbior koncowy instalacji chtodzenia.

lll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczen
przedmiotowego budynku do sktadowiska materiatdw na zewnatrz budynku.
Aby wyeliminowa¢ zagrozenia nalezy:
— wyodrebni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materiatow potrzebnych do montazu instalacii,
— oznakowa¢ droge komunikacyjng na odcinku budynek — sktad materiatow celem zwrécenia uwagi
pracownikéw oraz osob postronnych i zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia rob6t

zwigzanych z montazem klimatyzacii.

IV. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu klimatyzacji pomieszczenia potencjalnie wystepujg w
miejscu wykonywanych robot.

W/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi, izolacyjnymi oraz transportowymi. Wykonywanie w/w
prac niezgodnie z obowigzujacymi przepisami moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a w

szczegolnosci zranienie ciata, badz zatrucie organizmu montera.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
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Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw przed ich przystapieniem do
wykonywania robét szczegolinie niebezpiecznych w tym:

— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen,
— zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegélnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie:

wygrodzenia strefy roboczej,

wyznaczenia stref niebezpiecznych,

oznakowanie strefy niebezpieczne;j,

wydzielenie sktadu materiatéw.

1. Prace na wysokosci

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokosci zastosowanie balustrady jest niemozliwe nalezy stosowaé inne skuteczne $rodki ochrony
pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegoélnosci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojécie do stanowiska pracy,

—  zapewni¢ stabilnos¢ rusztowarn i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

— dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z wpisem do
dziennika budowy,

— sprawdzi¢ stan techniczny statych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢é do mocowania linek
bezpieczenstwa,

— zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa

przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym,
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—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw kaskdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i ppoz.
Prace moga wykonywa¢ osoby przeszkolone w zakresie montazu wentylacji i klimatyzacji.
Préby szczelnosci rurociggdw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

3. Prace transportowe.

Prace fransportowe musza by¢ przeprowadzone ze szczegblng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegolnosci:

— uzy¢ do transportu atestowanych wciggarek recznych,

— zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie wtasciwych blokad,

— utozenie materiatdw w wydzielonym miejscu.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. omoéwione wyzej zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikdw oraz os6b postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca (kierownik robét)
jest zobowigzany przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.

1126).
Opracowata:
mgr inz. arch. Paulina Starun
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