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ZAWARTOSC

Projekt architektoniczny

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektantow

Uprawnienia projektantow

Opis techniczny architektoniczny

Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Sytuacja

Rzut hali — inwentaryzacja

Rzut dachu — inwentaryzacja

Przekréj A — A, B — B - inwentaryzacja

Przekréj C — C - inwentaryzacja

Przekréj D — D - inwentaryzacja

Elewacja wschodnia, zachodnia — inwentaryzacja
Elewacja potudniowa — inwentaryzacja

Elewacja po6tnocna - inwentaryzacja

Rzut parteru

Rzut kondygnaciji +2,97

Rzut kondygnaciji +2,97

Przekroj A—A,B—-B

Przekroj C - C

Przekréj C - D

Przekréj E - E

Elewacja wschodnia, zachodnia

Elewacja potudniowa

Elewacja p6inocna

Rzut hali - wyburzenia

Rzut stref przeciwpozarowych

Rzut piwnicy budynku administracyjnego - inwentaryzacja
Rzut parteru budynku administracyjnego - inwentaryzacja
Rzut pietra budynku administracyjnego - inwentaryzacja
Przekroj A — A budynku administracyjnego - inwentaryzacja
Przekréj B — B budynku administracyjnego - inwentaryzacja
Przekréj C — C budynku administracyjnego — inwentaryzacja
Rzut piwnicy budynku administracyjnego

Rzut parteru budynku administracyjnego

Rzut pietra budynku administracyjnego

Przekroj A — A budynku administracyjnego

Przekréj B — B budynku administracyjnego

Przekréj C — C budynku administracyjnego

Rzut

Analiza akustyczne sali teatralnej

Projekt konstrukcyjny
Opis techniczny konstrukcyjny

Obliczenia statyczne
Czes¢ rysunkowa
Rzut fundamentow hali
Rzut antresoli hali
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Rzut piwnic budynku administracyjnego rys. nr K-3 1:100
Rzut parteru budynku administracyjnego rys. nr K-4 1:100
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Orzeczenie techniczne przebudowy hali i budynku administracyjnego

Ekspertyza techniczna hali

Dokumentacja konserwatorska
Opinia konserwatorska

Wyniki badan stratygraficzno - odkrywkowych
Program prac konserwatorskich

Postanowienie Stotecznego Konserwatora Zabytkdw z dnia 28/09/2012

Projekt sanitarny
Spis zawartosci

Opis techniczny

Charakterystyka energetyczna budynku
Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Instalacja wod.-kan. Rzut hali.

Instalacja wod.-kan. Rzut antresoli.
Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut hali.

Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut antresoli.

Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut hali.

Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut antresoli.

Instalacja wod.-kan. Budynek Administracyjny
Instalacja C.O.. Budynek Administracyjny
Instalacja went. ech. Budynek Administracyjny

Projekt elektryczny
Spis zawartosci

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Schemat blokowy zasilania

Instalacja oswietlenia hali

Instalacja oswietlenia antresoli 1

Instalacja oswietlenia antresoli 2

Instalacja sitowa hali

Instalacja sitowa antresoli 1

Instalacja sitowa antresoli 2

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru hali
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru antresoli 1
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru antresoli 2
Instalacja odgromowa

Warunki techniczne

RWE NDP/TN/05780/2011 z dnia 27/07/2011
SPEC z dnia 14/06/2011
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oswiadczam, ze sporzadzony projekt
budowlany Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodniony miedzybranzowo.

mgr inz. arch. Joanna Gozdanek

ARCHITEKTURA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT doprojektowania bez ograniczen nr PO/KK/315/2009

mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak
SPRAWDZAJ ACY

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
doprojektowania bez ograniczen nr 1740/Gd/84

KONSTRUKCJA | mgr inz. Tomasz Aleksiejczyk

PROJEKTANT uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane do  projektowania bez  ograniczen
POM/0194/PWOK/06
mgr inz. Barbara Mackowska

SPRAWDZAJ ACY
uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr
185/GD/2002,1zba POM/BO/0095/04

SANITARNA mgr inz. Jakub Gorlik

PROJEKTANT pprawnignie} do projektqwan_ia wo spec_jalnoéci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
POM/0052/PWOS/10
mgr inz. Rafat Gorecki

SPRAWDZAJ ACY
Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
POM/0051/PWOS/10

ELEKTRYCZNA | Marek Znajdek

PROJEKTANT Uprawnienia do  projektowania ~w  specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych nr UAN-KZ-7210/36/89;
AUB-KZ-7210/75/90

Alojzy Znajdek
SPRAWDZAJ ACY
Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych AUB-KZ-7210/77/90; 725/75/Bg
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie

I. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania:

- umowa z dnia 21/06/2012 zawarta z Inwestorem,

- program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,

- zatozenia wyjsciowe do projektowania uzgodnione w dniu 15/06/2012,
- inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy hali warsztatowej i
budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie.
Celem tego opracowania jest przystosowanie istniejgcej hali napraw MPO do wymagan
inwestora w zakresie eksploatacji budynku oraz przebudowy budynku.

Zakres opracowania projektu obejmuje opis techniczny oraz rysunki budowlane.
Czescig sktadowg opracowania sg projekty branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej

oraz konserwatorskie;j.

3. Lokalizacja
Przedmiotowy teren inwestycji jest wpisany do rejestru gruntdw w jednostce rejestrowej

G.18, numer KW 206549. Wiascicielem dziatki jest Miasto Stoteczhne Warszawa ul. Plac
Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa. Uzytkownikiem terenu jest obecnie Nowy Teatr z siedzibg
przy ul. Madalinskiego 10/16 w Warszawie

Na dzialce znajdujg sie obecnie obiekty magazynowo — warsztatowe oraz budynek
administracyjny potaczony tgcznikiem z halg napraw i portiernia.

Dojazd na teren inwestycji jest zapewniony poprzez istniejgce drogi publiczne od ul.
Madalinskiego, Melsztynskiej, Sandomierskiej oraz ciggiem pieszo — jezdnym od strony
zachodniej. Powierzchnia dziatki jest ptaska, wyrdwnana nasypami, utwardzona kostkg
betonowg i ptytami chodnikowymi, rzedna terenu 31,50 m — 32,40 mnpm.

Przez dziatke nie przechodzag Zadne miejskie sieci uzbrojenia terenu.
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Przedmiotowy teren — dziatka o numerze 113 lezy w strefie objetej zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktory przewiduje ustugi Kkultury,
strefa konserwatorska C zgodnie z 7 ust. 3.3 uchwaty (ochrony wybranych parametrow ukitadu
urbanistycznego, w tym krajobrazu oraz zachowania gabarytéw) i L zgodnie z 7 ust. 3.5
uchwaly (ochrony liniowych parametréow ukfadu urbanistycznego). Znajdujacy sie ha
przedmiotowej dziatce budynek bytej hali naprawczej MPO — ul. Madalinskiego 10/16 Garaz
Zakladu Oczyszczania Miasta wraz z otoczeniem w granicach dzialki 113 - jest wpisany do
ksiegi zabytkéw pod. nr A — 817 decyzjg nr 1053/2008 z 8 sierpnia 2008. Najistotniejsze dla
projektu postanowienia MPZP mowia;

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 10%,

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 2,0,

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 80%,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 18m,

- zachowanie obiektu wpisanego do rejestru zabytkow,

- mafa architektura i materiat nawierzchni drég dostosowany do charakteru zabytkowego,

- zachowanie oryginalnego wygladu elewacji obiektu zabytkowego,

- zachowanie detali architektonicznych,

- zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych na elewacji obiektu, za wyjatkiem ekspozycji

zwigzanych z funkcja obiektu.

4. Warunki gruntowo — wodne

Przed ponad 150-ciu laty caly teren byt eksploatowany jako wyrobisko gliny do
produkcji cegly. Przed okoto 100 laty glinianka zostata zasypana, podobnie jak na wiekszosci
dziatek wzdtuz ul. Madalinskiego. Powierzchnia terenu na dzialce jest ptaska, wyréwnana
nasypami, o rzednych 31,50 m + 32,40 mnpm. Powierzchnie dziatki utwardzono trylinka,
kostkg betonowsg i ptytami chodnikowymi. Pomiedzy otworami 5, 6 i 7, ponizej powierzchni
terenu, istnieje zabudowane podpiwniczenie, ktore nie jest zinwentaryzowane.

Pod wzgledem geomorfologicznym sg to tereny z czwartorzedowymi utworami
morenowymi, najgrubszg warstwe podfoza tworzg nasypy antropogeniczne o migzszosciach
do 15,00 m. Wszystkie otwory przewiercono ponizej spagu nasypow, aby mozna byto ustali¢
przebieg dna zasypanej glinianki. Niecka wyrobiska gliny ma najwiekszg gtebokos¢ 15,00.
Wyrobisko zapetniono nasypami z gruntu, zwozonych z miasta, w tym duzy udziat ma gruz
ceglany. Poziomy wod gruntowych w poszczegoélnych otworach stabilizowaly sie na
gtebokosciach 4,0 + 5,60 m. Ogdlnie na terenie wystepuja wody zawieszone (zaskorne),
utrzymujgce sie na staboprzepuszczalnych gruntach spoistych i matospoistych: warstwach glin
piaszczystych i glin pylastych oraz piaskéw gliniastych. llosci i poziomy tych wéd zalezne sg

od wielkosci oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych.
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5. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w projekcie nie ulegnie zmianie.

6. Sieci uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sie przekladek ani rozbudowy sieci uzbrojenia terenu. Przewiduje sie
usuniecie istniejgcych instalacji wewnetrznych znajdujacych sie na terenie inwestycji bedacych
wlasnoscig inwestora. Doprowadzenie medidw do inwestycji oraz odprowadzenie wod
opadowych i sciekow realizowane bedzie poprzez przylacza ktére beda uzgadniane odrebnym

postepowaniem.

Dla zapewnienia dostawy mediow uzyskano nastepujgce warunki techniczne:
SPEC H/HPW!/ I$/M — 10 — 0093/war/ 1376/603 — 2/10

RWE NDP\TN\07889\2010

MPWIK TD — 660 — 840/266427/6898/10

7. Bilans terenu

Powierzchnia terenu = 8808,0m?

Powierzchnia biologicznie czynna =403 m?

Powierzchnia zabudowy (istniejaca - projektowana) = 2894 m?
Powierzchnia utwardzona drég i chodnikéw = 5320 m?

Powierzchnia zabudowa (inna — budynek magazynowy i portiernia) = 191 m?

8. 0Ogoblna charakterystyka budynku

Budynek bytej hali napraw MPO zostal wybudowany w 1927 r. wedlug projektu
Tadeusza Emmela. Obiekt jest jednokondygnacyjny o rzucie na planie wydluzonego
prostokata o wiarach 75,65 x 33,95m i najwyzszej wysokosci do kalenicy 13m. Budynek
posiada po trzy wejscia w elewacji wschodniej i zachodniej — wielkogabarytowe wrota
garazowe na osi wschéd — zachdd, srodkowa brama na elewacji wschodniej zostata
czesciowo zamurowana i w jej miejscu znajduje sie okno o gestej siatce zelaznych szprosow.

Konstrukcja budynku szkieletowo — zelbetowa. Dach ptaski z attykg dookota. W czesci
srodkowej obiektu w osiach 4 — 5 i A — D podwyzszenie z doswietleniem — kratownice
zelbetowe wilandera, dach tukowy na ramach zelbetowych. Elewacje wschodnia i zachodnia
podzielone sg na trzy segmenty, Srodkowy wyzszy i zakonczony dwuspadowym niskim
szczytem, w ktorym od strony ul. Sandomierskiej umieszczony jest medalion — ptaskorzezba
syreny autorstwa Zygmunta Otta. W elewacji wschodniej zachowaly sie wrota Zelazne
dwuskrzydiowe, ozdobione kasetonami i aplikacjami z zelaznych listew. W potudniowym
skrzydle elewacji wschodniej zamurowano watkiem ceglanym partie okien do wysokosci ok. 2

m. W elewacji potudniowej od ul. Madalinskiego znajdowaly sie wrota garazowe, obecnie
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przerobione na okna, skrajne okno przy osi D — D zostatlo zamurowane. Znajdujg sie tam dwie
pary metalowych drzwi prowadzacych do rozdzielni elektryczne;j.

Budynek hali jest wyposazony w instalacje elektryczna, telefoniczng, wodociggowa i
kanalizacyjna.

Budynek administracyjny zostat zbudowany w latach 60-tych XX wieku. Wykonany
zostat w konstrukcji mieszanej. Sciany zewnetrzne sg spekane oraz posiadajg rozwarcie
dylatacyjne, swiadczace o nierdbwnomiernym osiadaniu budynku.

Budynek administracyjny jest wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.

8.1. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie powierzchni pomieszcze n hali:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 0.01 Pomieszczenie biurowe 8,66
2. 0.02 Pomieszczenie biurowe 8,57
3. 0.03 Komunikacja 5,47
4, 0.04 Pomieszczenie biurowe 13,63
5. 0.05 Pomieszczenie biurowe 16,23
6. 0.06 Komunikacja 3,81
7. 0.07 Komunikacja 7,58
8. 0.08 Toaleta 3,02
9. 0.09 Komunikacja 3,98
10. 0.10 Recepcja 9,48
11. 0.11 Szatnia/serwer 9,31
12. 0.12 Pomieszczenie biurowe 10,57
13. 0.13 Komunikacja 5,04
14, 0.14 Pomieszczenie 7,34
15. 0.15 Pomieszczenie 6,60
16. 0.16 Toaleta 1,68
17. 0.17 Klatka schodowa 7,82

Zestawienie powierzchni pomieszcze

Poziom przyziemia:

h budynku administracyjnego:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. -1.01 Czerpnia powietrza 4,90

2. -1.02 Kotlownia 35,98

3. -1.03 Komunikacja 14,99

4. -1.04 Magazyn 20,22

5. -1.05 Toaleta 8,29

6. -1.06 Pom. gospodarcze 50,66

7. -1.07 Szatnia 39,77

8. -1.08 Prysznice 18,99

9. -1.09 Umywalnia 14,51

10. | -1.10 Komunikacja 10,09

11. | -1.11 Toaleta 3,26

12. | -1.12 Toaleta 4,88

13. | -1.13 Przedsionek 4,59
SUMA 231,12

Poziom parteru:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. 0.01 Komunikacja 12,52

2. 0.02 Pomieszczenie biurowe 13,27
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3. 0.03 Pomieszczenie biurowe 12,08
4, 0.04 Komunikacja 1,65
5. 0.05 Toaleta 10,72
6. 0.06 Pomieszczenie biurowe 14,05
7. 0.07 Toaleta 8,12
8. 0.08 Pomieszczenie biurowe 9,76
9. 0.09 Pomieszczenie socjalne 8,02
10. 0.10 Pomieszczenie biurowe 13,25
11. 0.11 Komunikacja 28,18
12. 0.12 Przedsionek 4,37
13. 0.13 Pomieszczenie biurowe 11,16
14, 0.14 Pomieszczenie biurowe 33,62
15. 0.15 Magazyn 9,69
16. 0.16 Magazyn 9,87
17. 0.17 Komunikacja 7,47
18. 0.18 Komunikacja 12,49
19. 0.19 Komunikacja 7,47
20. 0.20 Pomieszczenie biurowe 19,29
SUMA 247,06
Poziom pi etra:
Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 1.01 Magazyn 28,31
2. 1.02 Toaleta 9,22
3. 1.03 Pomieszczenie socjalne 12,01
4, 1.04 Pomieszczenie biurowe 10,00
5. 1.05 Pomieszczenie biurowe 18,51
6. 1.06 Magazyn 5,24
7. 1.07 Pomieszczenie biurowe 19,02
8. 1.08 Komunikacja 22,17
9. 1.09 Pomieszczenie biurowe 21,22
10. 1.10 Pomieszczenie biurowe 14,10
11. 1.11 Pomieszczenie biurowe 10,16
12. 1.12 Pomieszczenie biurowe 25,39
13. 1.13 Komunikacja 17,91
14, 1.14 Pomieszczenie biurowe 16,61
15. 1.15 Pomieszczenie biurowe 15,36
SUMA 245,23

8.2. Rozwigzania materiatowe budynku bvytej hali MPO:

Budynek zostat zbudowany w technologii szkieletowo - zelbetowej.

» Fundamenty: zelbetowe stopy i tawy fundamentowe,

= Sciany:
- zewnetrzne sciany murowane z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie
wapiennej i cementowo - wapiennej, wykonczone od zewnatrz i od wewnatrz
tynkiem cementowo — wapiennym.
- wewnetrzne sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej otynkowane.

» Dach:
- plaski — piyta zelbetowa oparta na zelbetowych belkach stropowych i
podciggach. W osiach A — B i C — D belki stropowe sg utozone ze spadkiem
dachu i rownolegle do ul. Madalinskiego i opieraja sie na scianach
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zewnetrznych oraz podciggach zelbetowych w osiach B i C. W osiach B — C
kierunek uktadania stropu jest prostopadty do ul. Madalinskiego , belki stropowe
opierajg sie na kratownicy wilandera w osiach 4 i 5 oraz podciggach
zelbetowych w osiach 3, 6 i 7. Do stropu podwieszana jest ptyta korkowa gr.
3cm wykonczona tynkiem wapiennym mocowana do stropu za pomocg
beleczek zelbetowych o wymiarach 15x10cm z pustkg powietrzng o wysokosci
ok. 26cm do spodu stropu.
— lukowy - w czesci srodkowej budynku, pomiedzy osiami 4 i 5 oraz A — D,
ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo o grubosci ok. 10cm oparta na zelbetowych
kratownicach tukowych o rozpietosci osiowej 22,2m w rozstawie co ok. 2,7m
wspartych na Zzelbetowych kratownicach wilandera w osiach 4 i 5. W osiach C —
D/5 - 6 oraz w osiach B — C/2 — 3 wykonano sufit podwieszany z ptyt wiérowo —
cementowych.

= Stolarka:
- stolarka okienna stalowa ze szkleniem pojedynczym,
- drzwi wewnetrzne drewniane,
- drzwi zewnetrzne i bramy - stalowe.

= [zolacje termiczna:
- stropu - ptyta korkowa gr. 3cm wykonczona tynkiem wapiennym, ptyty widrowo
cementowe.

» Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane — w czesci centralnej w kolorze
ugrowym, w bocznych skrzydtach — wykonczone gtadka szarg zacierkg
bezposrednio na watku ceglanym,
- cokét z plukanego lastryka w skrzydtach bocznych,
- cokét w czesci centralnej — tynk cementowy gtadzony,
- opaska betonowa szerokosci ok. 0,5m

= Wykonczenia wewnetrzne:

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorze szarym,

- filary malowane w kolorze czarnym i zéttym w dolnej czesci.
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8.3. Rozwigzania materialowe budynku administracyjnego:

Budynek zostat zbudowany w konstrukcji mieszane;.
» Fundamenty: tawy zelbetowe ciggle, posadowienie budynku na poziomie 2m ponizej
poziomu terenu,

= Sciany:
- zewnetrzne sciany murowane z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie
cementowo - wapiennej, wykonczone od zewnatrz i od wewnatrz tynkiem
cementowo — wapiennym.
- wewnetrzne $ciany murowane z cegly pelnej, cegly dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej otynkowane.

= Strop:
- nad parterem i pietrem — stropy zelbetowe, ptytowo zebrowe,
- W piwnicy — betonowa plyta posadzkowa na piasku.

= Schody:
- schody dwubiegowe, zelbetowe oparte na murach klatki schodowe;j.

= Dach:
- konstrukcja drewniana ptaszczowo — kleszczowa oparta na Scianach nosnych,
dodatkowo w narozach rozparta zastrzatami drewnianymi. Nad stropem pietra
istnieje na obwodzie $cianka kolankowa o wysokosci 1,2m, w ktorej w
odstepach co 3,0m istniejg stupy drewniane, na ktérych utozona jest murfata.
Na murtacie i ptatwiach opierajg sie krokwie w rozstawie co 1,0m. Dach pokryty
dwoma warstwami papy.

= Stolarka:
- stolarka okienna drewniana, w czesci wymieniona na okna z profili PCV. W
czesci budynku okna zostaty zabezpieczone kratami,
- drzwi zewnetrzne - drewniane,
- drzwi wewnetrzne i bramy - drewniane

= Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane w kolorze szarym,

= Wykonczenia wewnetrzne:

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi,

9. Ocena wpitywu budynkéw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Budynek jest obecnie uzytkowany i nie wplywa negatywnie na srodowisko.
Prowadzone prace zwigzane z przebudowg spowodujg polepszenie parametréw technicznych

budynku [ zmniejszg, zapotrzebowanie budynku na energie cieplna.
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II. OPIS PROJEKTU

Projektowana nowa siedziba Teatru Nowego w Warszawie bedzie znajdowata sie w
istniejacej historycznej hali. Forma tego obiektu pozostaje bez zmian z uwagi na ochrone
konserwatorskg. Przewiduje sie przywrécenie wskazanych elementéw elewacji oraz
przerobienie istniejagcych okien od strony obecnego gtéwnego wejscia na wyjscia
ewakuacyjne. Przebudowywana hala jest budynkiem sredniowysoki (poziom dachu +13,10 m),
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w projekcie przeznaczonym dla ok. 350 os6b. W
istniejgcej hali planuje sie wykonanie sali teatralnej z foyer, matej sali teatralnej oraz zespotu
garderéb i charakteryzatorni. Projekt zaklada wykonanie antresoli w czesci budynku gdzie
zostang zlokalizowane garderoby, amplifikatornia, dimerownia, serwerownia i pomieszczenia
techniczne.

Wejscie gtowne zostatlo usytuowane w przebudowanym faczniku pomiedzy halg a
budynkiem administracyjnym. Do komunikacji zostang rowniez wykorzystane bramy wjazdowe
do hali. Wejscie do sali teatralnej w centralnej czesci hali bedzie odbywac sie przez foyer lub
bezposrednio z terenu przed halg. Sala teatralna zostata zaprojektowana na 350 widzéw. W
foyer zostanie zlokalizowana szatnia oraz kasa biletowa w formie zabudowanych obiektow
mobilnych. Elementem rozdzielajgcym foyer i sale teatralng bedzie mobilna Sciana o
konstrukcji stalowej usytuowana prostopadle do osi podiuznej hali. Wykonczenie hali
projektuje sie w zgodnosci z zatwierdzonym przez Stolecznego Konserwatora Zabytkow
Programie Konserwatorskim

Scena teatralna zostala zaprojektowana jako jednoprzestrzenny ukiad funkcjonalny
wraz z mobilng widownig. Maksymalny uktad widowni przewiduje obecnos$¢ 350 widzéw oraz
25 aktorow. Nad calg czescig sceno — widowni przewidziano umiejscowienie rusztow
technologicznych w postaci stalowych belek kratowych opartych na konstrukcji nosnej hali
zapewniajgcych mozliwos¢ zainstalowania urzadzen technologii sceny takich jak o$wietlenie,
wciggarki mechaniczne czy nagtosnienie. W poinocnej czesci hali zapewniono garderoby dla
aktoréw oraz pomieszczenia technicznymi.

Toalety ogodlnodostepne zostang zlokalizowane w czesci przyziemia budynku
administracyjnego sasiadujgcego z budynkiem hali.

Projektowany budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych w catosci.
Zapewniono dostepnos¢ toalet dla oso6b niepetnosprawnych usytuowanych w budynku hali.
Wsrod miejsc parkingowych na poziomie podziemnego parkingu zlokalizowano miejsca

parkingowe o odpowiednio powiekszonych parametrach powierzchniowych.

1. Opis projektowanych zmian
Zgodnie z wytycznymi i na podstawie materiatbw otrzymanych od inwestora
zaplanowano przebudowe budynku bylej hali warsztatowej MPO. W przedmiotowym obiekcie

zgodnie z wytycznymi zaprojektowano przebudowe:
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budowa nowych pomieszczen garder6b wraz z pomieszczeniami higieno-
sanitarnymi,

wymiane posadzki hali,

wymiane stolarki okiennej,

wymiane wrét wejsciowych,

wymiane rynien, rur spustowych oraz opierzen blacharskich,

odnowienie elewacji budynku,

ocieplenie dachu wetng mineralng wraz z wymiang pokrycia dachowego,
wymiane wezla cieplnego,

wymiane instalacji CO,

wymiane instalacji sanitarnej,

wymiane instalacji elektrycznej,

Przedstawiony zakres prac spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku.

W budynku administracyjnym zaprojektowano nastepujgace przebudowy:

przebudowa tgcznika pomiedzy budynkiem administracyjnym a halg na wejscie
gtéwne do obu czesci,

wykonanie nowych nadprozy drzwiowych w tgczniku,

wykonanie nowej fasady z profili aluminiowych w taczniku,

budowa nowych schoddw prowadzacych z poziomu hali na poziom przyziemia,
znajdujacych sie przy taczniku,

budowa nowych toalet ogéinodostepnych w przyziemiu budynku,

wymiane posadzki przyziemia,

odnowienie elewaciji budynku,

ocieplenie dachu wetng mineralng wraz z wymiang pokrycia dachowego,

wymiane instalacji sanitarnej,

Przedstawiony zakres prac spowoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku.

2. Opis prac remontowo-budowlanych

2.1. Prace wyburzeniowe

W budynku hali nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiérkowe :

wyburzy¢ sciany dziatowe hali,

wyburzy¢ czesci scian pod nowe usytuowanie drzwi,
demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,
demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
demontaz istniejgcych rynien oraz rur spustowych
skucie posadzki,

skucie istniejacego cokotu zewnetrznego
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= zerwac pokrycie dachowe,
= zdemontowa¢ instalacje CO, wod-kan oraz elektryczna,
= zdemontowaé¢ do wymiany stolarke okienng i drzwiowa,

= sku¢ odspajajace sie tynki,

W budynku administracyjnym nalezy wykonaé nastepujgce prace rozbiérkowe :

= wyburzy¢ czesé stropu pomiedzy poziomem przyziemia a parterem,
= wyburzy¢ sciany zewnetrznych tacznika,

= wyburzy¢ sciany dzialowe przyziemia,

= wyburzy¢ czesci scian pod nowe usytuowanie drzwi,

= skucie posadzki poziomu przyziemia,

= sku¢ odspajajace sie tynki poziomu przyziemia i parteru,

= zdemontowac¢ wod-kan,

2.2. Sciany

Konstrukcja budynku, zgodnie z ekspertyzg technicznag, jest mozliwa do zachowania i

wykorzystania dla potrzeb Teatru Nowego. Generalnie planuje sie pozostawienie istniejgcej

bryty i konstrukcji budynku, wprowadzajgc nastepujgce zmiany:

wzmocnienia weztéw konstrukcji zelbetowej oraz inne naprawy istniejacej
konstrukcji wg. ekspertyzy technicznej;
zalozenie wewnetrznych kratownicowych oraz belkowych konstrukcji stalowych dla

zamocowania urzadzen technologicznych.

W obiekcie nalezy wykonac¢ nastepujgce prace murarskie :

Konstrukcje nosng antresoli ze wzgleddw przeciwpozarowych bedg stanowic¢ sciany
zelbetowe o grubosci 20cm, oddylatowane od istniejgcej konstrukciji.

We wskazanych miejscach zostang wymurowane nowe s$ciany z bloczkow
silikatowych o grubosci 15i 20 cm,

W pomieszczeniach sanitarny sciany zostang wykonanie w systemie suchej

zabudowy z piyt kartonowo — gipsowych wodoodpornych, o grubosci $ciany 15¢cm,

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

- Tynk cem. - wap. 2cm

- Istniejgca Sciana z cegty petnej 54cm

- Tynk cem. - wap. 2 cm
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S2 — SCIANA WEWNETRZNA 20cm
- Tynk cem. - wap. 1 cm
- Bloczki Silka 18cm

- Tynk cem. - wap. 1 cm

S3 — SCIANA WEWNETRZNA 15cm
- Tynk cem. - wap. 1,5cm
- Bloczki Silka 12cm

- Tynk cem. - wap. 1,5 cm

S4 — SCIANA WEWNETRZNA 15cm
- piyty heraklitowe dzwiekochtonne Heradesign 2,5cm
- konstrukcja aluminiowa system G-K 10 cm
- wypetnienie wetna mineralna 10 cm
- 2x piyta G-K 2,5 cm

S5 — SCIANA WEWNETRZNA 20cm

- zelbet wylewany na mokro — 20cm

W budynku administracyjnym nowe $ciany przyziemia zostang wykonane z bloczkéw

Silka o grubosci 12cm.

2.3. Posadzki
W budynku hali planuje sie skucie istniejgcych warstw posadzki oraz wykonanie nowych
w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.
P1 - PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA BETONOWA
- Posadzka betonowa utwardzana SIKAFLOOR 2 SYNTOP na podktadzie
systemowym

- Wylewka betonowa zbrojona B25 11cm
- Elastyczny szlam usczelniajacy np. FDS 2K 0,3-0,5cm
- Piyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm
- Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6¢cm
- Bitumiczna powloka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm
- Chudy beton 20cm

- Grunt rodzimy
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P2 - PODLOGA NA GRUNCIE - PARKIET
- Parkiet sztorcowy debowy olejowany 2,5cm
- Elastyczny szlam usczelniajacy np. FDS 2K 0,3-0,5cm
- Wylewka betonowa zbrojona B25 6cm
- Piyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm
- Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6cm
- Bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm
- Chudy beton 20cm

- Grunt rodzimy

P3 — PODLOGA NA GRUNCIE - DESKI SCENICZNE
- deski sceniczne - sosna kanadyjska olejowane, zdwojone legary drewniane
5x10cm.
- Wetna skalna 80kg/m3 pomiedzy legarami 10cm
- Wylewka betonowa zbrojona B25 6¢cm
- Elastyczny szlam usczelniajacy np. FDS 2K 0,3-0,5cm
- Piyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji beton wodoszczelny 20cm
- Styropian ekstrudowany XPS 2-6 6¢cm
- Bitumiczna powloka uszczelniajgca np. BD2K 0,5cm
- Chudy beton 20cm

- Grunt rodzimy

P4 - PODLOGA ANTRESOLI - PARKIET
- Parkiet sztorcowy debowy olejowany 2,5cm
- Elastyczny szlam usczelniajgcy np. FDS 2K 0,3-0,5cm
- Wylewka betonowa zbrojona B25 3cm
- Styropian ekstrudowany XPS 2-6 3cm

- Piyta zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20cm

2.4. Okna
W zabytkowej hali wg.programu konserwatorskiego.
W budynku administracyjnym okna zostang wymienione na okna z profilu PCV. Od

strony hali zostang zamontowane okna o odpornosci ogniowej EI60.

2.5. Drzwi
Drzwi wejsciowe do budynku szklane w slusarce aluminiowej o podwyzszonym
wspélczynniku  termoizolacyjnosci z pelnym olistwowaniem i oblendowaniem oraz

uszczelnieniami.
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Drzwi uchylnych wyj$¢ ewakuacyjnych z sali teatralnej jak réwniez pozostatych drzwi
na drodze ewakuacyjnej na zewnatrz budynku wyposazone sg w belkowe okucia
antypaniczne.

Drzwi rozsuwane majg mozliwosé recznego ich rozsuniecia podczas zaniku pradu

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
- ptytowa, petna w okleinie z forniru lub laminowana z oscieznicg
- stalowe,
- catoszklana
W drzwiach do pomieszczen sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne i
samozamykacze. Drzwi na drogach ewakuacyjnych (w tym drzwi dymoszczelne) wyposazy¢ w

samozamykacze.

Budynek administracyjny:
W czesSci sanitarnej przyziemia drzwi wyposazone w otwory nawiewne |
samozamykacze. Drzwi na drogach ewakuacyjnych (w tym drzwi dymoszczelne)

wyposazy¢ w samozamykacze.

2.6. Wyko Aczenia wewn etrzne:
= Tynki:

Tynki zewnetrzne zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich,

=  Wykonczenie $cian:
Po wymianie okien, parapetéw oraz wykonaniu przebi¢ nalezy wykonczy¢ sciany w
sposOb zgodny z istniejagcym, szczegdtowo pokazanym na rysunkach w zestawieniu

pomieszczen.

= Malowanie:
Na scianach oczyszczonych oraz nowych scianach murowanych z istniejgcych powtok
malarskich nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci :
- Zaszpachlowac dziury i pekniecia szpachlowka,
- Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu,
- Przeszlifowac i odpyli¢ cata powierzchnie,
- Natozy¢ grunt dyspersyjny,
- Pomalowa¢ matowg akrylowg farba dyspersyjng w kolorze NCS S 0502-
R50B
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Powtoki malarskie z dyspersyjnych farb akrylowych lateksowych matowych (stopien
potysku 5) o 2 klasie odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 i Il klasie
przenikanie pary wodnej, Sd=0,18 m wg PN-En ISO 7783-2:2001.

= Plytki ceramiczne:

W nowych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $ciany pokryte plytkami
ceramicznymi $ciennymi o wymiarach 15x20 do wysokosci 2m. Piytki ceramiczne
prostokgtne 15x20cm spelniajgce wymagania normy PN-EN 14411:2005 zatgcznik L grupa
B III:

- Wytrzymato$é na zginanie 19-24 N/mm?

- Sita tamigca dla grubosci <7,5 mm 400N

- Odpornosc¢ na pekniecia wioskowate i termiczne

- Odpornosc¢ na plamienie klasa 5

- Odpornosc¢ na dziatanie zasad i kwaséw GLA

2.7. Stropodach:
Na istniejacym dachu nalezy utozy¢ nowe docieplenie z dwoch welny mineralnej o

tacznej grubosci 14 cm utozonym na izolacji z papy na istniejgcym dachu.

D1 - DACH
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- Papa termozgrzewalna
- Wetna mineralna DACHROCK MAX 14cm
- Folia PE paroizolacyjna
- Istniejgca plyta zelbetowa

- Tynk cem. - wap. 1,5cm

D2 — DACH
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- Papa termozgrzewalna
- Wetna mineralna DACHROCK MAX 14cm
- Folia PE paroizolacyjna
- Istniejgca plyta zelbetowa

- ptyty heraklitowe Hexadesign 2cm
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3. Prace elewacyjne

Prace elewacyjne zewnetrzne zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich,

4.Instalacje wewn etrzne
= Instalacja Wod-kan
Instalacja wodno — kanalizacyjna - szczegdlowe rozwigzania i wytyczne w projekcie
sanitarnym,
= [nstalacja wentylacyjna
Instalacja wentylacji - szczegotowe rozwigzania i wytyczne w projekcie sanitarnym,
= |nstalacja CO
Instalacja CO - szczegdtowe rozwigzania i wytyczne w projekcie sanitarnym,
= |nstalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - szczegdlowe rozwigzania i wytyczne w projekcie branzy
elektrycznej.
= |nstalacja technologii teatralnej

Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w zaplecze sprzetowe na podobiehAstwo
klasycznych scen teatralnych czy operowych. Jednak minimum sprzetowe dobrane bedzie w
sposob skierowany na dziatalnos¢ Teatru Nowego oraz stanowi¢ bedzie solidny fundament
techniczny dla réznorodnych imprez zewnetrznych.

Mechanike sceniczng stanowi¢ beda wyciggi punktowe linowe o udzwigu 1000kg oraz
wyciggi fancuchowe o udzwigu 500kg z mozliwoscig ich instalacji we wskazanych miejscach
obiektu, co umozliwi réznorodnos¢ konfiguracji scenografii. Os$wietlenie sceniczne
zrealizowane bedzie pod katem instalacji w sposéb jak najbardziej wielofunkcyjny.
Zapewniony bedzie dostep do obwodéw zasilajacych i sterujgcych niezaleznie od konfiguraciji
pola gry. Wszystkie oprawy oswietlenia scenicznego poditaczone zostang do zespotow
regulatoréw tyrystorowych i przekaznikéw. Zespoly zasilajgce sterowane bedg za pomocg
protokotéw Ethernet, DMX512 poprzez konsolete oswietleniowa.

System multimedialny nawigzujgc do zalozen funkcjonalnych obiektu zapewniac
bedzie mozliwos¢ transmisji obrazu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Przewiduje sie
wyposazenie obiektu w projektory multimedialne, ekrany LCD z lokalnym nagto$nieniem oraz
kamery HD. System dzwiekowy mobilny z zalozenia, instalowany bedzie za pomoca urzadzen
mechaniki sceny w sposOb pozadany przez uzytkownika. Instalacja zasilajgca i sterujgca
rozprowadzona bedzie po obiekcie w sposéb umozliwiajacy realizacje roéznorodnych
widowiska w dowolnych miejscach. System wyposazony bedzie w zestawy gtosnikowe,
mikrofony, wzmacniacze, przetworniki sygnalu. CatloS¢ sterowana bedzie z konsoli

mikserskiej.
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5. Zestawienie powierzchni nowoprojektowanych pomie szczen

Zestawienie powierzchni pomieszcze n hali:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 0.01 Foyer 704,39
2 0.02 Bar 27,62
3 0.03 Pom. gospodarcze 7,05
4. 0.04 Zaplecze baru 25,90
5. 0.05 Toaleta 3,15
6 0.06 Toaleta 3,85
7 0.07 Toaleta 3,85
8. 0.08 Trafo 28,22
9. 0.09 Rozdzielnica elektryczna 16,18
10. 0.10 Sala teatralna 740,11
11. | 0.11 Wezet CO 53,07
12. 0.12 Komunikacja 219,56
13. 0.13 Sala teatralna 169,31
14 0.14 Komunikacja 30,69
15. 0.15 Pom.gospodarcze 6,56
16. 0.16 Toaleta 17,24
17. 0.17 Pom. socjalne 50,19
18. 0.18 Komunikacja 18,17
19. 0.19 Charakteryzatornia 20,67
20. | 0.20 Sala prob 28,72
21. 0.21 Garderoba 18,46
22. 0.22 Garderoba 16,28
23. 0.23 Toaleta 3,40
24. 0.24 Toaleta 15,26
25. 0.25 Komunikacja 4,57
26. 0.26 Komunikacja 49,41
27. | 0.27 Magazyn kostiumow 18,67
28. 0.28 Magazyn 14,77
29. 0.29 Toaleta 3,40
30. 0.30 Garderoba 16,99
31. 0.31 Toaleta 3,15
32. 0.32 Garderoba 22,14
SUMA 2361,14
Zestawienie powierzchni pomieszcze n poziomu +2,97 hali;
Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. A.01 Pom. tech. sceny 21,26
2 A.02 Pom. tech. sceny 13,49
3 A.03 Pom. tech. sceny 13,49
4. A.04 Pom. techiczne 45,16
5. A.05 Antresola 62,10
6 A.06 Garderoba 19,13
7 A.07 Garderoba 17,33
8. A.08 Toaleta 3,40
9. A.09 Komunikacja 29,15
10. A.10 Toaleta 20,18
11. A1l Garderoba 14,61
12. A.l12 Toaleta 3,14
13. A.13 Garderoba 20,72
14. A.l14 Toaleta 3,14
15. A.15 Garderoba 16,99
16. A.16 Toaleta 3,40
17. A.l7 Garderoba 22,13
18. A.18 Toaleta 13,14
19. A.19 Pom. techniczne 62,90
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SUMA |

394,87

Zestawienie powierzchni pomieszcze n budynku administracyjnego:
Poziom przyziemia:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. -1.01 Czerpnia powietrza 4,90
2. -1.02 Pomieszczenie 41,62
3. -1.03 Komunikacja 9,68
4. -1.04 Komunikacja 20,22
5. -1.05 Pom. gospodarcze 8,29
6. -1.06 Komunikacja 36,77
7. -1.07 Toaleta meska 16,25
8. -1.08 Toaleta meska 39,84
9. -1.09 Toaleta damska 18,61
10. | -1.10 Toaleta damska 35,96
11. | -1.11 Przedsionek 4,59
SUMA 236,72

Poziom parteru:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 0.01 Komunikacja 12,52
2 0.02 Pomieszczenie biurowe 27,63
3 0.03 Komunikacja 7,96
4. 0.04 Komunikacja 19,29
5. 0.05 Toaleta 10,72
6 0.06 Pomieszczenie biurowe 14,05
7 0.07 Toaleta 8,12
8. 0.08 Pomieszczenie biurowe 9,76
9. 0.09 Pomieszczenie socjalne 8,02
10. 0.10 Pomieszczenie biurowe 13,25
11. 0.11 Komunikacja 28,18
12. 0.12 Przedsionek 4,37
13. 0.13 Pomieszczenie biurowe 11,16
14, 0.14 Pomieszczenie biurowe 33,62
15. 0.15 Magazyn 9,69
16. 0.16 Magazyn 9,87
17. 0.17 Komunikacja 7,47
18. 0.18 Komunikacja 12,49
SUMA 248,18

Poziom pi etra:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 1.01 Magazyn 28,31
2 1.02 Toaleta 9,22
3 1.03 Pomieszczenie socjalne 12,01
4, 1.04 Pomieszczenie biurowe 10,00
5. 1.05 Pomieszczenie biurowe 18,51
6 1.06 Magazyn 5,24
7 1.07 Pomieszczenie biurowe 19,02
8 1.08 Komunikacja 22,17
9. 1.09 Pomieszczenie biurowe 21,22
10. 1.10 Pomieszczenie biurowe 14,10
11. 1.11 Pomieszczenie biurowe 10,16
12. 1.12 Pomieszczenie biurowe 25,39
13. 1.13 Komunikacja 18,81
14, 1.14 Pomieszczenie biurowe 16,61
15. 1.15 Pomieszczenie biurowe 15,36
SUMA 246,13
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6. Ochrona przeciwpo zarowa obiektu
Charakterystyka po zarowa:
Projektujac przebudowe Hali MPO na potrzeby Miedzynarodowego Centrum
Kultury Nowy Teatr dotozono wszelkich staran aby zapewnié bezpieczenstwo pozarowe dla
ludzi i budynku. Aby prawidtowo zaprojektowaé urzadzenia ochrony pozarowej przyjeto

nastepujacy scenariusz rozwoju wydarzen.

Scenariusz rozwoju wydarze n podczas po zaru.

Miedzynarodowe Centrum kultury Nowy Teatr bedzie sie miescito w dwdch
budynkach czesc¢ biurowa zlokalizowana bedzie istniejgcym budynku petnigcym dotychczas tg
funkcje natomiast sala teatralna wraz foyer oraz zapleczem technicznym bedg sie miescit w
przebudowanej hali garazowej zaktadoéw MPO. Najbardziej niekorzystnym wariantem rozwoju
wydarzen jest wybuch pozaru w czasie odbywania sie tam przedstawienia.

Charakterystyczne zagrozenia i ich zrodia:

= Obecnos¢ w budynku duzej grupy o0sOb(350 o0s6b) niezaznajomionych ze
szczegOtami topografii obiektu,

= Spektakle odbywajg sie przy ograniczonym oswietleniu co moze wptywaé na
dezorientacje ludzi w przestrzeni,

= Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych jest inna niz wejs¢ wprowadzajacych na sale,

= Ludzie na sali teatralnej przebywajg bez okrycia wierzchniego co moze powodowaé
che¢ udania sie do szatni zwlaszcza w okresie niskich temperatur,

=  Mozliwos¢é zaprdszenia ognia w garderobach teatralnych, na scenie w trakcie
widowiska,

=  Mozliwosé zaproszenia ognia przez widzéw,

Mozliwy przebieq rozwoju wydarzen:

= Pozar wybucha w budynku Teatru na terenie zaplecza sceny,
= Pozar wybucha w budynku Teatru na sali teatralnej lub foyer,

= Pozar wybucha w budynku biurowym,

Cel dziatania:

= Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi;

= QOgraniczenia przestrzeni, w ktorej pozar moze sie rozprzestrzeniac,

= Zapewnienia swobodnego dotarcia ekipom ratowniczym do miejsca pozaru;

= Zapewnienia odpowiedniej ilosci sprzetu gasniczego;
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Metody dziatania:

=  Wykrycie alarmu przez system SAP, sprawdzenie jego prawdziwosci,
powiadomienie wtasciwej jednostki PSP,

= zamkniecie drzwi w Scianie pozarowej, wigczeni sie sygnalizacji dzwiekowej alarmu
pozaru, wylgczenie pradu, wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego, otwarcie drzwi
ewakuacyjnych i rozpoczecie ewakuacji ludzi,

= Przyjazd jednostki PSP,

Mozliwosci wyeliminowania zagrozen:

= W celu wyeliminowania zagrozen zaprojektowano budynek zgodnie z Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz z
Rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony pozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,

= Przed rozpoczeciem przedstawienia wigczenie komunikatu informacji jak nalezy
zachowac sie po ustyszeniu sygnatu alarmu pozarowego, gdzie sg zlokalizowane
najblizsze wyjscia ewakuacyjne,

= Oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN, sprawdzanie urzadzen
pozarowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

= Sporzadzenie instrukcji pozarowej budynku i zaznajomienie z nig pracownikow.

Charakterystyka po zarowa Miedzynarodowego Centrum kultury nowy Teatr

opracowana na podstawie przyj etego scenariusza rozwoju po zaru:

6.1 Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacii.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano przebudowe dawnej hali MPO i
czesciowo budynku biurowego potaczonego z nig jednokondygnacyjnym tgcznikiem.

W zabytkowej hali garazowej, wpisanej do rejestru zabytkéw pod. nr A — 817
decyzjg nr 1053/2008 z 8 sierpnia 2008, oznaczonej jako budynek ,A” umieszczono wiekszos¢
pomieszczen zwigzanych z teatrem m.in. foyer, sale widowiskowg, garderoby, zaplecze
techniczne. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie toalety ogolnodostepne nie
przeznaczone dla 0sOb niepenosprawnych zaprojektowano w czesci piwnicy budynku
biurowego oznaczonego jako ,B”. Obiekt ten powstat w tym samym czasie co hala jednak ze
wzgledu na jego znaczng przebudowe w latach 60.-tych i mate wartosci architektoniczne nie

jest objety ochrong konserwatorska.
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Budynek A- dawna Hala MPO

powierzchnia zabudowy — 2572,31 m?
powierzchnia wewnetrzna 2701,1m?
w tym kondygnacja parteru - 2369,13 m?
kondygnacja pietra - 331,97 m?
— wysokos¢ w kalenicy — 13m - budynek sredniowysoki (SW),
— liczba kondygnaciji :
- nadziemne — lkondygnacja,
- W czesci budynku 2 kondygnacije
Budynek B- budynek biurowy

powierzchnia zabudowy — 342,34 m?
powierzchnia wewnetrzna 731m?

— wysokosc¢ w kalenicy —8,90m - budynek niski (N),
— liczba kondygnacji :

- podziemne -1,

- nadziemne — 2,

6.2 Odlegto $¢ od obiektow s asiaduj acych
Przedmiotowy zespot budynkéw miesci w Warszawie przy ul.Madalinskiego 10/16, na
terenie dziatki nr 113 obreb 1-11-01 KM. Na tym terenie oprocz przebudowywanych obiektéw
znajduje sie parterowy budynek gospodarczy w odlegtosci 24m od budynku biurowego i
portiernia w odlegtosci 7m.
Teren inwestycji sgsiaduje z :
= od strony poinocnej dziatka drogowa — ul.Melesztyhska, w pasie ktérej rosng
pojedyncze drzewa . W odlegtosci 20m budynek mieszkalny 7 kondygnacyjny
a 12 kondygnacyjny w odlegtosci 30m,
= od strony wschodniej dziatka drogowa- ul.Sandomierska, w pasie ktérej rosng
pojedyncze drzewa. W odlegtosci 17m budynek biurowy 4 kondygnacyjny,
= od strony potudniowej dziatka drogowa — ul.Madalinskiego w pasie ktorej rosng
pojedyncze drzewa W odlegtosci wiekszej niz 30m budynek biurowy 4
kondygnacyjny i budynki mieszkalne 4 i 5 kondygnacyjne,
= od strony zachodniej dziatka drogowa — ul.Szczepana .W odlegtosci wiekszej

niz 30m budynek biurowo-mieszkalny 6 kondygnacyjny.

6.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.
W  budynku wystepuje typowe wyposazenie. Substancje palne wymagajace
szczegoblnego postepowania, w tym niebezpiecznych pozarowo nie znajdujg sie. W obiekcie
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przewiduje sie przechowywanie wylgcznie takich substanciji, ktére sg zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem.

W teatrze bedg wystepowaly materiaty takie jak: dekoracje sceniczne, rekwizyty,
kostiumy na potrzeby biezacego przedstawienia, materiaty, papier, tworzywa sztuczne.
Wszystkie w/w materiaty bedg wystepowaly w wyrobach gotowych i w elementach
wyposazenia wnetrz.

W budynku biurowymi przechowywane beda materialy takie jak: materialy biurowe,
papier, tworzywa sztuczne. Wszystkie w/w materiaty bedg wystepowaly w wyrobach gotowych
i w elementach wyposazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, nie zaprojektowano
materiatdw i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych. Okfadziny sufitow i Scian zaprojektowane
w ramach tego opracowania bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogq by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych

produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

6.4 Przewidywana g esto $¢ obci azenia ogniowego.

W budynku znajduje sie stacja trafo, wezet cieptowniczy, rozdzielnia elektryczna, ktére
sg zakwalifikowane do kategorii budynkéw produkcyjnych i magazynowych (PM) dla ktérych
okresla sie gestos¢ obcigzenia ogniowego. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego
WYnosi:

Stacja trafo-Q <500MJ/m2

Wezet cieptowniczy Q <500MJ/m2

Rozdzielnia elektryczna Q <500MJ/m2

6.5 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji i w

poszczegoblnych pomieszczeniach.

Budynek ,A” , w ktorym znajduje sie foyer i sala teatralna dla 350 o0séb
zakwalifikowano do kategorii ZL | i ZLIII.
llos¢ os6b mogacych przebywaé w poszczegolnych pomieszczeniach :
= Foyer wraz z barem (pom. nr 0.01 i 0.02) do 360 oséb
= Sala teatralna (pom. nr 0.10) do 380 oséb
= Sala teatralna (pom. nr 0.13) do 30 os6b
= Sala prob (pom. nr 0.20) do 20 0s6b
= Zespot garderéb damskich do 15 oséb
= Pomieszczenie socjalne (pom. nr 0.17) do 10 os6b

= Zespdt garderéb meskich do 15 oso6b
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llos¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacji :
= Parteru do 400 os6b
= | Pietro do 20 oséb

tacznie w budynku moze przebywaé¢ do 400 oséb.

Budynek ,B” , zakwalifikowano do kategorii ZL 11l z dominujgcg funkcja biurowa
llos$¢ os6b mogacych przebywaé w poszczegolnych pomieszczeniach :
= Piwnica-toalety dla widzéw do 50 oséb
= Parter pomieszczenia biurowe tacznie do 15 oséb
= Pietro pomieszczenia biurowe tacznie do 20 os6b

Jednoczesnie w budynku moze przebywaé¢ do 85 osdéb.

6.6 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych.
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie

zachodzita réwniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

6.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Budynek ,A” , podzielono na dwie strefy pozarowe, SP-1 jednokondygnacyjng
zawierajaca m.in. foyer i sale teatralng o powierzchni 1516,17 m*  zakwalifikowang do ZL |
oraz SP-2 dwukondygnacyjng w ktorej znajdujg sie garderoby oraz pomieszczenia
obstugujace o powierzchni 1097,45m? zakwalifikowang do ZL 1Il. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku ZLI wynosi 10000 m? dla
dwukondygnacyjnego budynku ZLIIl obiektu wynosi 5000 m?. Wielkosci dopuszczalnych stref
pozarowych nie zostaty przekroczone. Wydzielono trzy strefy PM, SP-3 dla wezta CO o pow.
53,07 m?, SP-4 dla stacji Trafo o pow. 28,22 m?, SP-5 dla rozdzielni elektrycznej o pow. 16,18
m?.

Budynek ,B” stanowi jedng strefe pozarowg SP-6 o powierzchni 808,55m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIII niskiego (N) wynosi 8000 m?

zatem caly budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg

6.8 Klasa odporno s$ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek ,A” jako obiekt sredniowysoki (SW) zakwalifikowany do klasy ZL | i ZLIII
zgodnie z WT 8212 pkt.2 powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B”. Uwzgledniajac paragraf

8212 pkt.3 skorzystano mozliwosci obnizenia klasy budynku do ,D”
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Odpornos$é ogniowa podstawowych elementéw budynku:

= glébwna konstrukcja nosna: R 30 — warunek spetniony; stupy zelbetowe gr.
72cm sciany murowane gr. min 51 cm otynkowane obustronnie,

» konstrukcja dachu bez wymagan - zelbetowe kratownice,

= stropy: REI 30- warunek spetniony; projektowane stropy zelbetowe gr. 25cm

= Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m):
El 30- warunek spelniony; sciany murowane gr. min 51 cm otynkowane
obustronnie,

= Sciany wewnetrzne (poza wydzielajagcymi wybrane pomieszczenia techniczne i
pionowe drogi ewakuacyjne): bez wymagan,

= Sciany wewnetrzne wydzielajgce poziome drogi ewakuacyjne: El 15 - warunek
spetniony,

= przekrycie dachu: bez wymagan; ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowa gr. 10cm,

= wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

= drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w

samozamykacze.

Odpornos$é ogniowa sciany oddzielenia pozarowego dla klasy D 8232 pkt.4:

= Scian REI 60 — warunek spetniony; stlupy zelbetowe gr. 72cm $ciany
murowane istniejgce gr. min 38 cm obustronnie otynkowane i projektowane z
bloczkéw silka gr. 18cm obustronnie otynkowane,

= Stropy ZL: REIO- warunek spetniony; projektowane stropy zelbetowe gr. 12cm,

= Drzwi lub inne zamkniecia przeciwpozarowe El 30 warunek spetniony,

=  Wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

= Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢é zaopatrzone w

samozamykacze,

W miejscu styku $ciany oddzielenia pozarowego ze $Sciang zewnetrzng
zastosowano na catej wysokosci pas materiatu niepalnego o klasie min. EI60 szerokosci
min. 2m, 8235 pkt.2 WT.

Otwory w sScianie oddzielenia pozarowego wychodzg ponad dachem nizszej
czesci budynku, ktérego pokrycie dachu w pasie szerokosci 8m jest klasy NRO oraz
odpornosci ogniowej min. RE30 a konstrukcja dachu min.R30 zgodnie z 8218 pkt.1 WT.

Swietliki dachowe usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5m sa nieotwieralne i
majg klase odpornosci pozarowej min. E30 uwzgledniajac zapisy §235 pkt.4 WT.

Sala widowiskowa Nowego Teatru nie ma typowego uktadu sali teatralnej i
sceny. Sala teatralna o powierzchni 740 m2 i kubaturze okoto 8400m3 jest

zaprojektowana dla 350 widzow a czes¢ przeznaczona na scene nie jest oddzielona od
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publicznosci. Z tych wzgledéw nie uwzgledniono zapisow 8233 WT moéwigcych o

koniecznosci zastosowania kurtyn pozarowych.

Budynek ,B” jako obiekt niski zakwalifikowany do klasy ZLIlI powinien spetnia¢
wymagania klasy minimum ,,C” odpornosci pozarowej (WT 8212 pkt.2

Odpornos$é ogniowa podstawowych elementéw budynku:

= gléwna konstrukcja nosna: R 60 — warunek spetniony sciany murowane z cegly
petnej gr. 51 cmi 25cm otynkowane obustronnie,

» konstrukcja dachu R15 warunek spetniony,

= stropy: REI 60- stropy gesto zebrowe gr. 30cm warunek spetniony,

= Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, min.0,8 m): El
30- warunek spetniony,

= Sciany wewnetrzne EI 15 - warunek spetniony,

= przekrycie dachu EIl 15 - warunek spetniony,

= obudowa klatki schodowej: REI 30- warunek spetniony,

» biegi schodéw i spoczniki: R 60- warunek spetniony,

= wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

= drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w

samozamykacze.

Wszystkie materialy wykonczenia wnetrz nie mogq by¢ tatwo zapalne, intensywnie

dymiagce, toksyczne w czasie pozaru.

6.9 Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
BUDYNEK ,A”

=  PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie foyer i sali teatralnej nie bedzie przekraczac
dopuszczalnych 50m, uwzgledniajgcych zapisy WT 8237 pkt.4 o mozliwos¢ zwiekszenia
diugosci w pomieszczeniach o wysokosci ponad 5m.

Sala teatralna zaprojektowana dla 352 oséb widowni wyposazona bedzie w krzesta
wykonane z materiatdw trudno zapalnych oraz niewydzielajgcych bardzo toksycznych
produktéw rozktadu i spalania (zgodne z PN dotyczacymi badan wydzielania produktow
toksycznych i zapalnosci mebli tapicerowanych). Ze wzgledu na wymagania artystyczne sala
teatralna, uktad siedzen i sceny, bedzie mogta by¢ aranzowana winny sposéb niz
przedstawiony w projekcie, jednak zawsze uwzgledniajgcy wymogi bezpieczenstwa
pozarowego. Krzesta bedg umocowane do podiogi lub potaczone sztywno w rzedy oraz

miedzy nimi. Pomiedzy rzedami siedzen zachowana zostanie szerokos¢ przejs¢é minimum 45
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cm, gdy liczba siedzen w rzedzie pomiedzy przejsciami jest nie wieksza niz 16, a w rzedach
przysciennych do 8. W rzedach o wiekszej liczbie miejsc zwiekszony bedzie odstep miedzy
rzedami o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie powyzej 16 lub 8, nie przekraczajac
maksymalnej liczby siedzen wynoszacych odpowiednie 40 i 20.

Szerokosci przejscia komunikacyjnego w sali teatralnej dla 380 oso6b, widzow wraz
pracownikami, wynosi tgcznie minimum 240 cm. Szerokos¢ pojedynczego przejscia bedzie
nie mniejsza niz 1,2m i nalezy jg zwiekszaé¢ proporcjonalnie o 0,6m na 100 oso6b jezeli bedzie
ona stuzyta do ewakuacji wiecej niz 150 widzéw.

Zgodnie z 8238 sala teatralna oraz foyer majg min. dwa wyjscia ewakuacyjne w
odlegtosci min. 5m od siebie.

W pozostatych pomieszczeniach dtugosc¢ przejscia nie bedzie przekracza¢ 40 m oraz nie
jest prowadzona przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Zaprojektowano szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt do 3 0s6b — minimum 0,8 m a z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.

Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz
90cm.

= DOJSCIA EWAKUACYJNE:

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | przy jednym dojsciu wynosi maksimum
10m a przy co najmniej dwdch 40m. Projektowana diugos¢é przy dwéch dojsciach nie
przekracza 11m.

W strefie ZL 1l przy jednym dojsciu odlegtos¢ ta wynosi 30m a przy dwoch 60m.
Projektowane dtugosci przy jednym dojsciu nie przekracza 30m, w tym nie wiecej niz 20m na
drodze poziomej

Szerokos¢ drdg ewakuacyjnych wynoszg minimum 1,4 m, przy czym uwzgledniono
wspéitczynnik 0,6m na kazde 100 osOb. Szerokos$¢ korytarzy nie moze by¢ zawezana przez
skrzydta drzwiowe, ktére w takim przypadku bedg wykfadane na sciane.

Obudowa korytarzy (drog komunikacji ogélnej stanowigcych drogi ewakuacyjne) jak dla

Scian wewnetrznych El 15. Zaprojektowane sciany spetniajg te wymagania.

= KLATKA SCHODOWA:

W strefie ZLI budynek nie posiada klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji ludzi.

W strefie ZLIII budynek posiada nieobudowang klatke schodowg. Wymagane szerokosci
biegébw schodéw minimum 120cm i spocznikdw minimum 150cm sg spetnione. Odpornosé
ogniowa zaprojektowanych schodéw spetnia wymagania R 60.

Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe] na zewnatrz budynku przez drzwi otwierajace

sie do srodka, szerokos¢ w Swietle przejscia spetia warunek minimum 120 cm.
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* DRZWI EWAKUACYJNE

W strefie ZL | zgodnie z przyjetymi zalozeniami zaprojektowano drzwi ewakuacyjne dla
400 os6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w pomieszczeniu. Szerokosé¢ taczna drzwi w
swietle wynosi min. 240cm. Zaprojektowane drzwi ewakuacyjne spetniajg te wymagania.

Ze wzgledu na wymogi konserwatorskie istniejgce drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
na zewnatrz budynku otwierajgce sie do srodka w czasie pozaru za pomocg sitownikow
Zzostang otwarte automatycznie. Nowoprojektowane drzwi otwierajg sie na zewnatrz i majg
zabezpieczenia antypaniczne

W strefie ZL Il zaprojektowano drzwi ewakuacyjne o szerokosci min. 90cm. Wyijscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku spetnia wymagani minimalnej szerokosci 120cm w swietle
przejscia. Drzwi otwierajg sie osrodka i w czasie pozaru otworzg sie automatycznie za pomocg

sitownikow.

=  OSWIETLENIE PRZESZKODOWE
W strefie ZL | w sali teatralnej zaprojektowano oswietlenie przeszkodowe zgodnie z

PN podswietlajgce schody, przejscia i drzwi ewakuacyjne.

=  OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN w sali teatralnej, na drogach
ewakuacyjnych (foyer, korytarze, schody) oraz we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi i nie posiadajgcych oswietlenia swiatlem dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i
5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i
przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dzialania oswietlenia 1

godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ testowania.

=  OSWIETLENIE AWARYJNE ZAPASOWE

Nie zaprojektowano oswietlenia awaryjnego zapasowego.

6.10 SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetyczne  j, odgromowej.
= PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELENENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO
Przejscia instalacyjne przez sSciany pomieszczen zamknietych (technicznych,
kotlowni, itp.) sg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu

oddzielenia przeciwpozarowego.
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W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajace
Klapy przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia
przez strefe, ktérej instalacja nie obstuguje.

W przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

W przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci
wypelnien i farb przeciwpozarowych.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do

wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

=  |[NSTALACJA GAZOWA
Brak

= INSTALACJA ODGROMOWA - Budynek bedzie wyposazony w instalacje

odgromowa.

= INSTALACJE ELEKTRYCZNA

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materialtdbw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30

Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié
podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu.

Zasilanie w/w urzadzeh powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie

pozaru.

= INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI:

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych sg stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy 1aczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
zaprojektowano z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych diugosc¢ nie

wiekszg niz 4 m, i nie prowadzono ich przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
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Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zaprojektowano
Z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢
0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowane w budynku spetniajg
nastepujace wymagania:
= przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu,
= zamocowania przewodéw do elementoéw budowlanych wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,
= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzono innych instalacji,
= filtry i ttumiki sg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych
sie czgstek,
= maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku sg wydzielone scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen

instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszczono zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(E1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1 S), lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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6.11 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga n

wynikaj acych z przyj etego scenariusza rozwoju wydarze hH w czasie po zaru

BUDYNEK , A"
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony pozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendéw, 828 pkt. 1 ust.2, w budynku zaprojektowano
system sygnalizacji pozaru do samoczynnego wykrywania pozaru i przekazywania
informacji o pozarze wraz z monitoringiem do Miejscowej Komendy Strazy Pozarnej,
zgodnie z art. 5. Wiasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu,
obowigzany do zatozenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych, zobowigzany jest potaczy¢
te urzadzenia z najblizszg komendg lub jednostka ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy
Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie dziata jego wiasna jednostka

ratownicza.

Zadaniem projektowanego systemu SAP jest :
= odpowiednio wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,
= wykrywanie i sygnalizowanie awarii sytemu,
= powiadomienie o zagrozeniu pracownikdw w miejscu lokalizacji centralek ppoz,
= powiadamianie i ostrzeganie wszystkich os6b znajdujacych sie w budynku za

pomocg sygnalizatoréw akustycznych i optycznych SAP,

= przekazanie informacji o alarmie,

= archiwizowanie danych alarmoéw i awarii systemu

Zalozenia przyj ete przy projektowaniu systemu sygnalizacji po  zarowej:
. Przewidziano, ze automatyka systemu SAP obejmie swoim zakresem:
= uruchamianie i monitoring sygnatéw do PSP,
= otworzenia drzwi ewakuacyjnych sterowanych sitownikami i ich
zablokowanie,
= sterowanie i monitoring systemow oddymiania klatki schodowej w budynku
B (otwarcie klapy oddymiania i otwarcie klapy transferowej,
. Sekwencja zdarzen:
Alarm 1 stopnia.
1) zadziatanie czujki dymowej (pojawienie sie dymu z podaniem na wyswietlaczu
centrali pozarowej i wydrukowaniu na drukarce doktadnego miejsca zdarzenia),
2) potwierdzenie w ciggu 30 sekund przez obstuge przyjecia alarmu i rozpoczecia

rozpoznania zdarzenia (wykluczenia fatlszywych alarmoéw) — czas 3 min.,
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3) w przypadku stwierdzenia falszywego alarmu lub stwierdzenia mozliwosci
podjecia akcji gasniczej we wtasnym zakresie przez pracownikéw przekazanie
informacji do pracownika petlnigcego dozoér przy centrali pozarowej w celu
skasowania alarmu przed uptywem 3 min.,

4) w przypadku stwierdzenia koniecznosci wezwania Panstwowej Strazy Pozarnej,
niezbedne jest wecisniecie najblizszego przycisku ROP lub nie skasowanie

alarmu 1 stopnia, co spowoduje uruchomienie alarmu 2 stopnia.

Alarm 2 stopnia.

= wcisniecie przycisku ROP spowoduje od razu przejscie centrali w stan alarmu
2 stopnia,

= centrala SAP sygnalizuje alarm 2 stopnia, z przekazaniem sygnatu alarmu w
drodze monitoringu do PSP,

= centrala SAP wysyta sygnat :
= wylgczenia wentylacji i klimatyzaciji,
= otworzenia drzwi ewakuacyjnych i ich zablokowania,

= otwarcia klapy oddymiajacej i drzwi dolotowych w klatce budynku ,B”.

System SAP ma zaprojektowang integracje z systemami, klapy oddymiajacej, z
uktadem sterowania wentylacjg poprzez moduty, ktére odpowiednio zaprogramowane bedg
np. wilacza¢ wentylacje, zdejmowac¢ napiecie z ukladow zasilania, sterowaé klapg
oddymiajaca,

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu dyzurki poza obiektem.

INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH:

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony pozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow, 819 pkt. 1 ust.2 i pkt. 3 ust.3, w budynku
zaprojektowano instalacje zasilajgcg hydranty odrebng od wody uzytkowej. W strefie ZLlI
zastosowano hydranty szafkowe wbudowane HW-25 W-KP-30 o dtugosci weza 30m i 10m
zasiegu efektywnego rzutu pragdow gasniczych, zgodnie z 820 pkt. 3 ust.2 b oraz w strefie
ZLIIl hydranty szafkowe wbudowane HW-25 W-KP-30 o zasiegu 33m

Wymagane parametry instalacji to wydajnos¢ 2,0 dm3/s z hydrantow HW25, przy
cisnieniu 0,2 MPa, (dla jednocze$nie dziatajgcych dwoch hydrantach, potwierdzone
protokotem z prob).

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN na drogach

ewakuacyjnych (foyer, korytarze, schody) w sali teatralnej, oraz we wszystkich
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pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nie posiadajgcych oswietlenia swiattem
dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie os$wietlenia 1 lux w osi
korytarza i 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzeh przeciwpozarowych w
pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie
terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas
dziatania oswietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mieé

mozliwos¢ testowania.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku oraz w budynku portierni potozonym przy wjezdzie na teren. Dla urzadzen, ktorych
praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii, sg zasilane
sprzed wytgcznika pradu.

Zasilanie w/w urzadzen powinno jest realizowane kablami odpornymi na

dziatanie pozaru.

BUDYNEK ,B”
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:
Budynek nie wymaga instalacji sygnalizacji pozaru jednak ze wzgledu na
projektowanie SAPu w budynku hali system oddymiania klatki schodowe] zostat wigczony do

tej instalaciji.

INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH:

Nie zaprojektowano instalacji hydrantow wewnetrznych.

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ:

Przewiduje sie wykonanie oddymiania grawitacyjnego poprzez klape dymowag w
dachu. Powierzchnia czynna oddymiania dla budynku niskiego wynosi min. 5 %
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, nie mniej niz 1m?. Nawiew powietrza na
klatke bedzie realizowany poprzez samoczynnie otwierane drzwi prowadzgce na zewnatrz
budynku. Powierzchnia nawiewu powinna by¢ o 30 % wieksza od powierzchni
geometrycznej otworéw do oddymiania.

Zgodnie z powyzszym wykonano obliczenia :

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 16,90m?
Powierzchnia czynna oddymiania 0,84 m? przyjeto klape o pow.1m?

Powierzchnia nawiewu 1,3 m?

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie



Zaprojektowano klape dymowag-wentylacyjng jednoskrzydiowg z wypetnieniem z
poliweglanu komorowego wpietg do systemu SAP Mercor C120 o wymiarach 120x120cm z
owiewkami i wymagang powierzchni dolotu 1,88 m? zapewniong przez automatyczne

otwarcie drzwi zewnetrznych klatki.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, schody)..

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie os$wietlenia 1 lux w osi
korytarza i 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzeh przeciwpozarowych w
pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie
terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas
dziatania oswietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny miec

mozliwos¢ testowania.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku oraz w budynku portierni potozonym przy wjezdzie na teren. Dla urzgdzen, ktérych
praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii, zasilane sprzed
wylgcznika pradu.

Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na

dziatanie pozaru.

6.12 Wyposa zenie w ga snice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy.
Budynek Ai B
Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ srodka gasniczego przyjeto 2kg

proszku ABC na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji.

BUDYNEK A"
Dla strefy ZL | rozmieszczono 6 gasnic GP6 x ABC o masie srodka gasniczego 6kg.
W strefie ZLIII rozmieszczono 3 gasnice GP6 x ABC o masie srodka gashiczego 6kg
Gasnice rozmieszczono przy szafkach hydrantowych w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na

korytarzach. Diugo$c¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie przekracza 30 m.

BUDYNEK ,B”
W strefie ZLIII rozmieszczono 3 gasnice GP6 x ABC o masie srodka gashiczego 6kg
Gasnice rozmieszczono przy klatce schodowej i diugos¢ dojscia do miejsca ustawienia

gasnicy nie przekracza 30 m.
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6.13 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. wynosi 20 dm?/s i jest zapewnione z
dwdch hydrantéw zewnetrznych nadziemnych o srednicy 80 mm zainstalowanych na sieé
wodociggowej . Nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne DN80, pierwszy umieszczony w
odlegtosci pomiedzy 5 a 75 m od scian przedmiotowego budynku, a drugi w odlegtosci do

150 m od sciany budynku. Istniejgce hydranty spetniajg ten warunek

6.14 Drogi po zarowe.

Dla budynku teatru droge pozarowg od strony wschodniej stanowi ulica Sandomierska i
Madalinskiego oraz wyznaczony na wewnetrznym placu pas drogi pozarowej. Pojedyncze
drzewa rosngce wzdiluz ulic nie ograniczajg dostepu do budynku. Droga pozarowa jest
prowadzona w taki sposob, aby zachowa¢ odlegtos¢ miedzy 5 a 15 m miedzy jej skrajnig, a
Sciang budynku. Od drogi pozarowej do wyjs¢ ewakuacyjnych doprowadzone sg piesze
dojscia o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 50 m.

Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, na dtugosci obiektu oraz
na odcinkach 10 m przed i za nim. Spadek drogi na w/w odcinku nie powinien by¢ wiekszy niz

5 %. Nosnos¢ drogi pozarowej powinna by¢ wieksza niz 100 kN.

UWAGI:
» podczas robo6t dokonywa € biezacej oceny stanu poszczegolnych elementow

budynku i w razie potrzeb wykona ¢ niezb edne zabezpieczenie lub wzmocnienie

budynku,

 staly nadzér nad robotami remontowymi powierzy € osobie z uprawnieniami
budowlanymi,

e w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wytaczy¢é z

eksploataciji, a teren zabezpieczy ¢ przed wej $ciem 0séb trzecich,

e w razie w atpliwo $ci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwa €
projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okr esli sposob post epowania,

» wszystkie materialy stosowane w pracach wyko  nczeniowych musz g mieé
atesty i swiadectwa dopuszcze n ITB i PZH w Warszawie,

» stosowane materialy wyko nczeniowe musz g byé, co najmniej trudno zapalne i
spetnia ¢ wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),

» obmiary musz g byé¢é zweryfikowane przez wykonawc e przed realizacj a,

» wszystkie prace powinny by € wykonane z nale zytg staranno scig, zgodnie ze

sztuk g budowlan g i warunkami technicznymi.
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Podane do zastosowania wyroby mog @ byé¢é zastgpione produktami
rownowarto sciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw do pr ojektanta

oraz dopuszczeniu przez projektanta do u  zycia w projekcie.

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26.09.1997 w sprawie
o0golnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Praw Socjalnych z dnia 08.02.2004 w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Projekt budowlany,

2. OPIS
A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE GO:

Wybicie otworéw wentylacyjnych

Demontaz wewnetrznej instalacji co, wod-kan i sanitarnej,

Demontaz okien i drzwi,

Podkucie i wykucie otworéw drzwiowych,

Skucie fragmentow starego tynku, nie zwigzanego z podtozem,
Wyburzy¢ $ciany dziatowe hali,

Wyburzy¢ czesci $cian pod nowe usytuowanie drzwi,

Demontaz istniejacego pokrycia dachowego,

Demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

Demontaz istniejacych rynien oraz rur spustowych,

Skucie posadzki,

Skucie istniejgcego cokotu zewnetrznego,

Wyburzenie czes¢ stropu pomiedzy poziomem przyziemia a parterem w budynku
administracyjnym,

Wyburzenie sciany zewnetrznych tacznika w budynku administracyjnym,
Murowanie scian i zamurowanie otworow drzwiowych,

Wykonanie nowych nadprozy, wiencow, podwalin, posadzek,

Osadzeni nowych okien, drzwi,
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= Budowa kratownicy stalowej pod technologie sceny,

= Budowa nowych pomieszczen garderdb wraz z pomieszczeniami higieno-sanitarnymi,

= Wykonanie nowej fasady z profili aluminiowych w tgczniku,

= Budowa nowych schodéw prowadzacych z poziomu hali na poziom przyziemia,
znajdujacych sie przy taczniku,

=  Wymiana wrét wejsciowych,

= Wymiana posadzki hali,

=  Wymiana wezla cieplnego,

=  Wymiana instalacji CO,

= Wymiana instalacji sanitarnej,

= Wymiana instalacji elektrycznej,

= Montaz nowych instalacji wewnetrznych budynku,

= Prace wykonczeniowe wewnetrzne,

=  Wykonywanie elewacji budynku:

B. WSKAZANIE ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Prace beda dotyczy¢ istniejacego budynku hali oraz potgczonego z nig budynku
administracyjnego, znajdujacego sie w Warszawie przy ulicy Madalinskiego 10/16, dziatka

numer 113 obreb 1-01-11 w Warszawie.

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak

D. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
= podziemne elementy uzbrojenia technicznego - wodocigg, kan. sanitarna, kablowe
przytacze energetyczne i telefoniczne,
= Roboty budowlane rozbiérkowe grozg upadkiem elementéw budowlanych, natrafieniem
na instalacje elektryczna,

= Roboty budowlane na wysokosci powyzej 1 m grozg upadkiem,

E. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

" szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

" zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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" zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (“instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na

okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach Pracy, na ktorych wystepujg szczego6lne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po
jej zakohczeniu. oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

F. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN:

Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP. Bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pra cy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdbw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkéw  ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikbéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikédw gidwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikédw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowata mgr inz. arch. Joanna Gozdanek

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie



