
Piotr Fortuna Architekci 
81-310 Gdynia , ul. Śląska 33/85  

tel. 0 507 21 33 76,  e-mail: pfarchitekci@gmail.com, NIP 958-117-95-01,    REGON 220773482 
 

P R O J E K T    B U D O W L A N Y 
B R A N Ż A    S A N I T A R N A 

 
Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr  

wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

 na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

 
 

LOKALIZACJA:  działka nr 113 obręb 1 – 01 – 11 Warszawa przy ul. Madalińskiego 

INWESTOR  : Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02 – 513 Warszawa  

 

 

AUTORZY OPRACOWANIA:     

 
PROJEKTANT  mgr in ż. Jakub Gorlik  

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej  
POM/0052/PWOS/10 

 

OPRACOWAŁ  mgr in ż. Kamila Gwarna 
 

 
SPRAWDZAJĄCY mgr in ż. Rafał Gorecki  

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej  
POM/0051/PWOS/10 

 

DATA OPRACOWANIA   WRZESIEŃ  2012 

 

 

 

 

 

 



 

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ 

 

IV Projekt sanitarny  

1. Spis zawartości    

2. Opis techniczny   

3. Charakterystyka energetyczna budynku   

4. Informacja BIOZ   

5. Część rysunkowa   

 Instalacja wod.-kan. Rzut hali. rys. nr S1 1:100 

 Instalacja wod.-kan. Rzut antresoli. rys. nr S2 1:100 

 Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut hali. rys. nr S3 1:100 

 Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut antresoli. rys. nr S4 1:100 

 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut hali. rys. nr S5 1:100 

 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut antresoli. rys. nr S6 1:100 

 Instalacja wod.-kan. Budynek Administracyjny rys. nr S7 1:100 

 Instalacja C.O.. Budynek Administracyjny rys. nr S8 1:100 

 Instalacja went. ech. Budynek Administracyjny rys. nr S9 1:100 

 
 
 
 
 
 
 



 

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji 

mechanicznej, dla przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby 

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania zlok. 

w Warszawie przy ul. Madlińskiego 10/16 dz. nr 113 obręb 1-01-11 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

         1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora 

         1.2.2. Podstawa nawiązania:  

         1.2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem 

         1.2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania. 

•  Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

    warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich  

    usytuowanie. 

•  Uzgodnienia międzybranżowe. 

•  Normy oraz wytyczne do projektowania. 

•  Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

3.1. Instalacja wody ziemnej 

Instalację wodociągową zaprojektowano z rur plastikowych w systemie TECEflex w wersji PE-

Xc (polietylen wysokiej gęstości sieciowany w wiązce elektronów). Rury  TECEflex posiadają 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" 

AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadają 

ocenę higieniczną PZH – HK/W/0113/01/2001. TECEflex jest rurowym systemem 

instalacyjnym posiadającym technikę łączenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na 

złącze wzdłuż osi rury). Złączki w systemie TECEflex wykonane są z: 

- Mosiądzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534)  

- Bardzo wytrzymałego tworzywa z polisulfonu fenylenu – PPSU 

W istniejącej studni wodomierzowej należy zainstalować: 

- wodomierz MWN/JS50/2.5-S dn50 

- zawór antyskażeniowy BA2760 dn50  firmy Danfoss 

- filtr siatkowy dn50 

Przewody rozprowadzające montować wraz z przewodami c.w.u. w posadzce  i pod stropem 

ze spadkiem 3‰ w kierunku przyborów. Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne 

budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje większych od rur 

przewodowych. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub 

elastycznym. Zawory odcinające ćwierć obrotowe montować przed każdym z przyborów. 



 

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

Przewody ułożone w posadzce i bruzdach ściennych izolować otulinami z pianki 

polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 10 mm firmy Thermaflex. Podejścia 

wodociągowe do przyborów sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przed 

zatynkowaniem podejścia  zaizolować przeciwko stratom ciepła i roszeniu pianką 

polietylenową gr. 20 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów należy wykonać „od dołu” z 

zastosowaniem  elastycznych przewodów połączeniowych. Podejścia do baterii należy 

zakończyć przy użyciu kolan montowanych na płytce montażowej z zaworem kątowym, 

kulowym typu „mini”. 

Wysokość podejścia wodociągowego uzależniona jest od rodzaju przyboru i tak: 

umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm poniżej górnej krawędzi przedniej ścianki.     

W przypadku stosowania konsoli do urządzeń sanitarnych, np. Geberit, podejścia montować 

zgodnie z technologią właściwą dla tego typu rozwiązań. 

3.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej. 

Ciepła woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku  przygotowywana będzie jest w 

istniejącym węźle C.O., którego moc jest wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania na 

ciepło dla celów cwu. Rozprowadzenie i podejścia wodociągowe zaprojektowano w podłodze 

oraz pod stropem w izolacji termicznej obok przewodów wody zimnej ze spadkami w stronę 

przyłącza lub przyborów. Po próbie szczelności zaizolować przewody otulinami z pianki 

polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 20 mm firmy Thermaflex. 

Analogicznie jak przewody wody ciepłej należy wykonać montaż i izolacje przewodów wody 

cyrkulacyjnej. W celu zapewnienia poprawnego przepływu zaprojektowane zostały 

termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV  

3.3 Instalacja wody p.poż. 

Dla ochrony p. poż. budynku zaprojektowano instalację z rur ocynkowanych dla zasilania 

hydrantów p.poż. Ø25/ Ø30. Projektowane hydranty zamontować w typowej natynkowej 

szafce hydrantowej. Zawory hydrantowe umieścić na wysokości 1,35 m od podłogi. 

Rozmieszczenie hydrantów wg części rysunkowej opracowania.  

UWAGA: 

Na podejściach do zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz hydrantach  zamontować 

zawory antyskażeniowe typu HA odpowiedniej średnicy. 

3.4. Próby i płukanie. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności o ciśnieniu próbnym 9 

bar w ciągu ½ godziny. Po próbie instalację wodociągową przed oddaniem do eksploatacji 

należy zdezynfekować 10% podchlorkiem sodu i przepłukać aż do uzyskania na wypływie 

czystej wody 
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Instalację kanalizacyjną i podejścia do przyborów wykonać z rur PVC kielichowych 

uszczelnionych gumowymi pierścieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez rury 

wywiewne ø110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzające. Piony i 

podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejściach 

przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umieścić w rurach stalowych 

ochronnych ø139x3.6 wg PN–79/H–74244.  

Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejących przyłączy 

kanalizacyjnych.  

Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu wody. 

Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za 

pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury.  

W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z 

elastycznym uszczelnieniem. 

Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 

� 1,5 % dla Ø160 PVC 

� 2,5 % dla Ø110 PVC 

� 3,5 % dla Ø75 PVC 

Maksymalny spadek przewodów [Imax] dla odpływowych ≤∅160 wynosi 15 [%]. 

Średnice podejść przyborów sanitarnych: 

� umywalka Ø 50 PCV 

� pisuar   Ø50 PCV 

� WC Ø110 PCV 

� wpust podłogowy Ø110 PCV 

Wysokość ustawienia urządzeń sanitarnych: 

� umywalka - 0,75 – 0,80 m nad posadzką, 

� zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 – 0,90 m nad posadzką, 

� pisuar - 0,65 – 0,75 m posadzką. 

Trasy przewodów, średnice przedstawiono w części graficznej opracowania. Instalacje należy 

wykonać zgodnie z projektem i ułożyć zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunku.  

Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej 

podobnie jak przewody wody zimnej i ciepłej.  

 

 

 

 



 

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

5.1 Założenia projektowe instalacji c.o. 

Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w czterech układach 

poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Instalacje zaprojektowano z 

plastikowych oraz z rur stalowych. Projektowane zapotrzebowanie na ciepło: 

� Qco = 370kW 

� Qct = 350kW 

� Qcwu = 230kW 

Zasilanie w ciepło odbywać się będzie z istniejącego węzła C.O., którego moc jest 

wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla celów C.O. 

5.2 Rurociągi  

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano rury wielowarstwowe 

polietanowe PE-X/AL/PE-RT. Rura wielowarstwowa PE posiada Aprobatę Techniczną 

COBRTI „Instal” oraz mają Atest Higieniczny PZH oraz niemiecki certyfikat DVGW. Rury PE 

są elastyczne i łatwe w kształtowaniu. Nadają się do instalacji grzewczych grzejnikowych i 

podłogowych jak również do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Najważniejszą, bardzo 

istotną podczas pracy, zaletą rury jest możliwość gięcia jej w ręku, nadawania dowolnych 

kształtów bez obawy o sprężynowanie. Łączenie rur w systemie TECEflex z mosiężnych 

łączników i tulei zaciskowych, pokrytych trwałą warstwą niklu, umożliwiające  zalewanie 

połączeń betonem. 

 Właściwo ści rur PE:   

� maksymalne parametry pracy: temperatura 95oC i ciśnienie 10 bar,  

� wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,45 W/(mK),  

� współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK),  

� niski moduł sprężystości E (550N/mm2),  

� małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm,  

� minimalny promień gięcia r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz),  

� całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, pełne zespolenie warstwy aluminium z 

zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X. 

Przewody instalacji ciepła technologicznego zaprojektowano jako rury stalowe bez szwu 

przewodowe walcowane na gorąco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Połączenia 

przewodów spawane. Połączenia przewodów z armaturą do średnicy DN50 gwintowane 

mufowe i kołnierzowe , powyżej DN50 kołnierzowe. Stosować uszczelki z materiału „Polonit 

300”. Na przewodach stosować łuki hamburskie. Przy przejściach przez stropy i ściany 

stosować tuleje ochronne , które po montażu rury przewodowej wypełnić materiałem 

plastycznym , umożliwiającym swobodne poruszanie się rury. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
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� przy przejściu przewodów przez strefy wydzielenia p.poż. stosować kołnierze 

ognioochronne  

� w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje 

ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między 

rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na 

stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany 

zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

� przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały 

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

5.3. Płukanie i próby instalacji c.o. 

Parametry pracy: 

� Temperatura zasilania 80oC, temperatura powrotu 60oC. 

� Ciśnienie robocze 3,0 bar. 

� Ciśnienie próbne 6,0 bar. 

Sprawdzanie szczelności winno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg.  

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  

i sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

� rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

� temperatura wody powinna wynosić 10 do 40°C, 

� podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła, 

� próbę należy przeprowadzić odcinkami, 

� przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć. 

� przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiału oraz 

powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 

� obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa 

na minutę, 

� oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym 

niż 0,6 MPa, 
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� w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności i pocenia się powierzchni. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny 

zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu 

i możliwie przy pełnym obciążeniu. 

Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora 

i Wykonawcę. 

5.4. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe CosmoT6 z podejściem dolnym typu 

VM. Grzejniki z podejściem dolnym wyposażone są w wkładkę termostatyczną. Grzejniki 

należy montować w minimalnej odległości od ściany 10cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki 

płytowe wytworzone są z blachy stalowej walcowanej na zimno FeP01 zgodnie z PE-EN 

10130. Grzejniki posiadają świadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".  

Dla pomieszczeń Foyer, Sali, oraz pom. technicznego zaprojektowano grzejniki kolumnowe 

typu LaserLine firmy VNH wysokości 3m. Grzejniki zaprojektowano jako boczno zasilane. Na 

gałązce zasilania należy zamontować termostatyczny zawór regulacyjny typu RA-G firmy 

Danfoss, a na gałązce powrotnej zawór regulacyjny typu MSV-B firmy Danfoss. 

5.5. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie automatyczne odpowietrzniki  

5.6. Układanie przewodów 

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej należy układać w posadzce, oraz pod storpem 

w bruzdach ściennych w otulinie izolacyjnej, podejścia do grzejników wykonać od dołu zgodnie 

z częścią graficzną opracowania. Przy przejściach przez przegrody oraz w bruzdach przewody 

zabezpieczyć przed tarciem. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem 

plastycznym lub elastycznym. 

W trakcie układania rur należy ściśle przestrzegać prowadzenia trasy przewodu, ilości 

położenia i konstrukcji uchwytów przesuwanych i stałych oraz kompensatorów. 

5.7. Próby i płukanie instalacji 

Całość  instalacji poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśn. 6 bar oraz próbie na gorąco 

przy ciśnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalację należy przepłukać 

wodą z prędkością wypływu min 2 m/s aż do uzyskania na wypływie czystej wody. 

Regulację hydrauliczną poszczególnych odbiorników należy zapewnić przy pomocy zaworów 

grzejnikowych termostatycznych oraz automatycznych równoważących zaworów 

regulacyjnych typu ASV-PV+ASV-I firmy Danfoss. 
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5.8. Malowanie i izolacje termiczne. 

Po zmontowaniu rurociągów niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnej oczyścić 

do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050, a następnie pomalować.  

Po malowaniu, przewody zaizolować zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody należy 

zaizolować cieplnie  otulinami w systemie „Thermaflex FZR 

Przewody instalacji c.o. zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubościach wg 

poniższej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238) 

 

6.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku została zrealizowana czteroma układami 

nawiewno-wywiewnymi Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizować będzie 

zadanie dostarczenia świeżego powietrza i usuniecie powietrza zużytego. Ciepło do central 

dostarczane będzie z nagrzewnic wodnych. Minimalne ilości powietrza przypadające na jedną 

osobę określone są według normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej 

normy PN-83/B-03430/Az3:2000. Obiekt położony jest w Borkowie w I strefie klimatycznej. 

Lokalizacja elementów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. części graficznej 

niniejszego opracowania. Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry 

akustyczne zastosowanych urządzeń. Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają 

wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji będzie 

uruchamiana modułem programowalnym uruchamiającym układ wentylacyjny wg. ustalonego 

z inwestorem harmonogramu pracy. 

Parametry powietrza zgodnie z PN 76/B-03420. 

Warunki klimatyczne Zima Lato 

Strefa III I 

Temp.zewnętrzna obliczeniowa -20°C +30°C 

Wilgotność względna 100% 45% 

Zawartość wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg 

Entalpia -18,42 kJ/kg 60,6 kJ/kg 

 
 

Lp Nazwa Pow. Kubatura Nawiew Krotność Wywiew Krotność Ilość 
osób 

Ilość 
pow. 
na 
1os 

0.01 Foyer 704,39 7536,97 
4500 

0,57 
4500 

0,57 
150 

30
 m

3/
h 

 

0.02 Bar 27,62 295,53 0,57 0,57 
0.03 Pom.gosp. 7,05 24,68 30 1,22 30 1,22   
0.04 Zaplecze baru 27,80 97,30 200 2,06 200 2,06   
0.05 Toaleta 1,50 5,25 50 9,52 50 9,52   
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0.06 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3,71   
0.07 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3,71   
0.08 Trafo 28,20 98,70 Grawiacja 
0.09 Rozdzielnia el. 16,18 56,63 Grawiacja 
0.10 Sala 740,11 7919,18 12000 1,52 12000 1,52 400 
0.11 Węzeł CO 53,07 185,75 Grawiacja 

0.12 Zaplecze 
techniczne 219,56 1427,14 1500 1,05 1500 1,05   

0.13 Sala 169,31 1456,07 1500 1,03 1500 1,03 50 
0.14 Komunikacja 30,69 107,42 160 1,49 160 1,49   
0.15 Pom.gosp. 4,63 16,21 20 1,23 20 1,23   
0.16 Toaleta 16,27 56,95 350 6,15 350 6,15   
0.17 Pom.socjalne 59,97 209,90 420 2,00 420 2,00   
0.18 Komunikacja 18,17 156,26 240 1,54 240 1,54   
0.19 Charakteryzatornia 20,67 177,76 260 1,46 260 1,46   
0.20 Sala prób 28,72 246,99 450 1,82 450 1,82 15 
0.21 Garderoba 18,46 64,61 200 3,10 200 3,10   
0.22 Garderoba 16,28 56,98 180 3,16 180 3,16   
0.23 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61   
0.24 Toaleta 15,26 53,41 150 2,81 150 2,81   
0.25 Komunikacja 4,57 16,00 25 1,56 25 1,56   
0.26 Komunikacja 49,41 424,93 650 1,53 650 1,53   

0.27 Magazyn 
kostiumów 18,67 65,35 130 1,99 130 1,99   

0.28 Magazyn 14,77 51,70 100 1,93 100 1,93   
0.29 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61   
0.30 Garderoba 16,99 59,47 180 3,03 180 3,03   
0.31 Toaleta 3,15 11,03 150 13,61 150 13,61   
0.32 Garderoba 22,14 77,49 230 2,97 230 2,97   

                    

A.01 Pom.tech.sceny 21,26 74,41 80 1,08 80 1,08   

30
 m

3/
h 

 
A.02 Pom.tech.sceny 13,49 47,22 50 1,06 50 1,06   
A.03 Pom.tech.sceny 13,49 47,22 50 1,06 50 1,06   
A.04 Pom.techniczne 45,16 158,06 160 1,01 160 1,01   
A.05 Antresola 62,1 217,35 110 0,51 110 0,51   
A.06 Garderoba 19,13 66,96 200 2,99 200 2,99   
A.07 Garderoba 17,33 60,66 180 2,97 180 2,97   
A.08 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61   
A.09 Komunikacja 29,15 102,03 150 1,47 150 1,47   
A.10 Toaleta 20,18 70,63 375 5,31 375 5,31   
A.11 Garderoba 14,61 51,14 150 2,93 150 2,93   
A.12 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65   
A.13 Garderoba 20,72 72,52 220 3,03 220 3,03   
A.14 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65   
A.15 Garderoba 16,99 59,47 180 3,03 180 3,03   
A.16 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61   
A.17 Garderoba 22,13 77,46 240 3,10 240 3,10   
A.18 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65   
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Układ nr 1  obsługiwany będzie poprzez centralę nawiewno-wywiewną typu MCK21 firmy 

Klimor i realizować będzie zadanie wentylacji pomieszczenia Foyer. W celu ograniczenia 

emisji dźwięku do kanału centrala została wyposażona w tłumiki firmy Klimor. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system kwadratowych kanałów 

wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczeń dobywać się będzie poprzez 

projektowane nawiewniki dalekiego zasięgu firmy CWK. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie również poprzez system kwadratowych 

kanałów wentylacyjnych firmy Alnor połączonych z wywiewnikami firmy CWK  

Przy przejściu przez strefy wydzielenia przeciwpożarowego zaprojektowane zostały klapy 

p.poż. typu FID S-P firmy Mecror. 

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor 

- Vn(nawiew) = 4880m3/h ,Przyjęty spadek ciśnienia (kanał nawiewny) – 350Pa 

- Vw(wywiew) = 4700m3/h, Przyjęty spadek ciśnienia (kanał wywiewny) – 350Pa 

- Temperatura nawiewu zima - 20°C 

- Masa 1100kg 

- Moc elektryczna 2x1,5kW+,3~400V 

Ilość powietrza dla pomieszczeń sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilości 

urządzeń sanitarnych oraz przypadającym mi ilością powietrza. 

Układ nr 2  obsługiwany będzie poprzez centralę nawiewno-wywiewną typu MCK40 firmy 

Klimor i realizować będzie zadanie wentylacji pomieszczenia Sali teatru. W celu ograniczenia 

emisji dźwięku do kanału centrala została wyposażona w tłumiki firmy Klimor. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system kwadratowych kanałów 

wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczeń dobywać się będzie poprzez 

projektowane nawiewniki dalekiego zasięgu firmy CWK. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie również poprzez system kwadratowych 

kanałów wentylacyjnych firmy Alnor połączonych z wywiewnikami firmy CWK  

Przy przejściu przez strefy wydzielenia przeciwpożarowego zaprojektowane zostały klapy 

p.poż. typu FID S-P firmy Mecror. 

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor 

- Vn(nawiew) = 12000m3/h ,Przyjęty spadek ciśnienia (kanał nawiewny) – 400Pa 

- Vw(wywiew) = 12000m3/h, Przyjęty spadek ciśnienia (kanał wywiewny) – 400Pa 

- Temperatura nawiewu zima - 20°C 

- Masa 2500kg 

- Moc elektryczna 2x4kW+,3~400V 

Układ nr 3  obsługiwany będzie poprzez centralę nawiewno-wywiewną typu MCK20 firmy 

Klimor i realizować będzie zadanie wentylacji pomieszczeń techniczych. W celu ograniczenia 

emisji dźwięku do kanału centrala została wyposażona w tłumiki firmy Klimor. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system kwadratowych kanałów 
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wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczeń dobywać się będzie poprzez 

projektowane kratki nawiewne firmy CWK. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie również poprzez system kwadratowych 

kanałów wentylacyjnych firmy Alnor połączonych z kratkami wywiewnymi firmy CWK  

Przy przejściu przez strefy wydzielenia przeciwpożarowego zaprojektowane zostały klapy 

p.poż. typu FID S-P firmy Mecror. 

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor 

- Vn(nawiew) = 1950m3/h ,Przyjęty spadek ciśnienia (kanał nawiewny) – 300Pa 

- Vw(wywiew) = 1950m3/h, Przyjęty spadek ciśnienia (kanał wywiewny) – 300Pa 

- Temperatura nawiewu zima - 20°C 

- Masa 850kg 

- Moc elektryczna 2x0,75kW+,3~400V 

Układ nr 4  obsługiwany będzie poprzez centralę nawiewno-wywiewną typu MCK40 firmy 

Klimor i realizować będzie zadanie wentylacji pomieszczeń garderoby. W celu ograniczenia 

emisji dźwięku do kanału centrala została wyposażona w tłumiki firmy Klimor. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system kwadratowych kanałów 

wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczeń dobywać się będzie poprzez 

projektowane kratki nawiewne firmy CWK. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie również poprzez system kwadratowych 

kanałów wentylacyjnych firmy Alnor połączonych z kratkami wywiewnymi firmy CWK  

Przy przejściu przez strefy wydzielenia przeciwpożarowego zaprojektowane zostały klapy 

p.poż. typu FID S-P firmy Mecror. 

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor 

- Vn(nawiew) = 8150m3/h ,Przyjęty spadek ciśnienia (kanał nawiewny) – 400Pa 

- Vw(wywiew) = 8150m3/h, Przyjęty spadek ciśnienia (kanał wywiewny) – 400Pa 

- Temperatura nawiewu zima - 20°C 

- Masa 2500kg 

- Moc elektryczna 2x4kW+,3~400V 

Świeże powietrze dla wszystkich układów dostarczane będzie z projektowanych czerpni 

dachowych zlok. zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Wywiew powietrza odbywać się będzie poprzez wyrzutnie ścienne dla układów 1,2 oraz przez 

wyrzutnie dachowe dla układów 3,4 

Układ nr 5 (Sanitariaty budynek administracyjny)  

Powietrze świeże będzie nawiewane do pomieszczeń poprzez system kanałów 

wentylacyjnych na zakończeniu których należy zamontować zawory nawiewne KN firmy 

ALNOR o średnicy Ø160. Powietrze świeże pobierane będzie poprzez ścienne czerpnie 

montowane w oknie firmy Alonr.  

Czerpnie połączone zostały z systemem nawiewnym w skład którego wchodzić będą: 
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-Filtr kanałowy DF 

-Wentylator kanałowy TD 

-Nagrzewnica kanałowa elektryczna DH 

Wywiew powietrza odbywać się będzie poprzez projektowane zawory wywiewne typu KW 

firmy Alnor połączonych poprzez system okrągłych kanałów wentylacyjnych ponad dach 

budynku. 

Ilość powietrza obliczono na podstawie ilości urządzeń sanitarnych oraz ilości powietrza 

przypadającej na dane urządzenie. 

6.2. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor. 

Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z 

umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. Elementy przewodów 

kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla systemu Spiral firmy 

Alnor. 

System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 

fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 

(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi 

przez przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z 

pianki polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia 

przewodów przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody i kształtki 

wentylacyjne należy bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami posiadającymi 

stosowne atesty i mocować do konstrukcji budowlanych za pomocą typowych podwieszeń i 

podpór. Izolowanie kanałów zabezpiecza ochładzaniu się powietrza nawiewnego w przypadku 

ogrzewania i skraplaniu się wilgoci na powierzchni kanału w przypadku chłodzenia. Zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne 

należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz innych 

urządzeń i elementów instalacji. 

6.3. Wytyczne montażowe instalacji wentylacji mechanicznej 

6.3.1. Wykonawstwo 

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji należy zwrócić szczególną uwagę na 

dbałość o czystość wewnętrzną kanałów wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotów do kanałów 

np. folią samo wulkanizującą się. Po zakończeniu określonych odcinków instalacji 

wentylacyjnej należy wloty i wyloty zabezpieczyć. Kratki wentylacyjne i anemostaty montować 

po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach 

higienicznych, kanały wentylacyjne należy zdezynfekować. 
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� Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urządzeń i opracowaniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II 

Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz.12 

� Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 

wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II 

� Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia 

robót oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. 

� Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki 

sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. 

Sporządzić protokół usterek elementów. 

� Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania 

zabezpieczeń elektrycznych. 

� We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja 

montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z 

dokładnością wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczną instalacji należy 

wykonać przed zamknięciem sufitów podwieszanych i przed zakryciem instalacji 

wentylacyjnej. Do elementów wyposażonych w siłowniki lub regulatory należy 

zapewnić dostęp przez wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych na klucz 

patentowy. 

� Protokół odbioru instalacji wentylacyjnej sporządzić po uzyskaniu pozytywnych 

wyników pomiaru. 

6.3.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wytyczne. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne 

powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 

elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 

wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 

powinny być tak zamontowane, aby ni utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 

usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 

kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych 

lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów 
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ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 

zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

mm mm 

D A B 

200≤d≤315 300 100 

315≤d≤500 400 200 

>500 500 400 

1) 600 400 

1) Otwór rewizyjny jak właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza kanału 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 

Mm mm 

D a) A B 

≤200 300 100 

200≤sd≤500 400 200 

>500 500 400 

2) 600 400 

a) Wymiar boku przewodu, w którym zamontowano otwór rewizyjny 

2) Otwór rewizyjny jak właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza kanału 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary 

przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otwory rewizyjnego 

określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby krótsza krawędź była 

równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. Należy 

zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem 

podwieszanym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących 

zamontowanych w przewodach urządzeń: 

� przepustnice ( z dwóch storn) 

� klapy pożarowe ( z jednej strony) 

� nagrzewnice ( z dwóch stron) 

� tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron) 

� filtry ( z dwóch stron) 

� wentylatory przewodowe ( z dwóch stron) 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia ( z wyjątkiem klap p.poż., nagrzewnic i chłodnic) 
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6.4. Izolacja przewodów wentylacyjnych 

Izolację należy wykonać z mat wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż materiały 

izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubości 40mm. 

6.5. Wentylatory ścienne 

W projekcie wykorzystane zostały wentylatory ścienne BF-W firmy Systeair. Wielość oraz 

wydajność obliczono na postawie ilości i rodzaju przyborów sanitarnych oraz przeznaczenia 

pomieszczenia. 

 

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Przejścia przewodów (rurociągów) przez przegrody budowlane oddzielenia 

przeciwpożarowego w tulejach ppoż. lub izolowane szczelnie masami pęczniejącymi w 

tulejach stalowych o odporności oddzielenia przeciwpożarowego w klasie El (na podstawie 

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcją producenta. Do wykonania 

zabezpieczeń przepustów mogą użyte być tylko materiały posiadające odpowiednie atesty i 

dopuszczenia. 

 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Dane wejściowe           
Metoda obliczeń Miesięczna: EN ISO 13790 

Metoda obliczania mostków cieplnych Wg EN 12831 

Własności budynku           

 Powierzchnia ogrzewana Af 3189,1 m²  

 
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie 

zewnętrznym) 
Ve 26875,7 m³ 

 

 
Współczynnik kształtu A / Ve 0,28 m-¹ 

 

 
Pojemność cieplna Cm 1131703 kJ/K 

 

 
Współczynnik przenoszenia ciepła przez 

wentylację 
Hve,adj 4168,04 W/K 

 

 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię 

dla ogrzewania i wentylacji 
QH,nd,an / Af 689,3 MJ/m² 

 

Bilans energetyczny 

Miesiąc 
Htr,adj 

 
[W/K] 

Qtr 
 

[MJ] 

Qve 
 

[MJ] 

QH,ht 
 

[MJ] 

Qint 
 

[MJ] 

Qsol 
 

[MJ] 

QH,gn 
 

[MJ] 

QH,gn * 
ηH,gn 
[MJ] 

QH,nd 
 

[MJ] 

Styczeń 4490,5 253311,4 235120 488431,4 39291,5 34857,3 74148,9 74049,2 414382,1 

Luty 4490,5 225538,3 209341,5 434879,8 35489,1 38375,1 73864,2 73721,6 361158,2 

Marzec 4490,5 185957,7 172603,4 358561,1 39291,5 69439,3 108730,9 107445,1 251116 

Kwiecień 4490,5 157844,2 146508,7 304352,9 38024,1 89588,3 127612,3 123738,8 180614,1 

Maj 4490,5 92143,8 85526,6 177670,4 39291,5 118120,9 157412,5 128786,9 48883,4 

Czerwiec 4490,5 32138,1 29830,1 61968,2 38024,1 122707,9 160732 60484,7 1483,6 

Lipiec 4490,5 7951,8 7380,7 15332,5 39291,5 126613,5 165905 15328,5 4 
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Sierpień 4490,5 39223,1 36406,3 75629,4 39291,5 114000 153291,5 72053 3576,5 

Wrzesień 4490,5 82187,7 76285,5 158473,2 38024,1 79703,3 117727,4 102749,1 55724,1 

Październik 4490,5 140253,5 130181,3 270434,8 39291,5 50800,2 90091,7 88681,6 181753,3 

Listopad 4490,5 197418,3 183240,9 380659,1 38024,1 24978 63002,1 62890,2 317769 

Grudzień 4490,5 229256,5 212792,7 442049,1 39291,5 21109,2 60400,7 60343,1 381706 

Suma strat - 1643224 1525218 3168442 - - - 0 2198170,3 

Suma 
zysków 

- 0 0 0 462626,3 890293 1352919,3 970271,7 - 

 

Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji 
      

Nośnik energii 
QH,sys 

[MJ] 
QH,sys,aux 

[MJ] 
QV,sys,aux 

[MJ] 
Suma 
[MJ]       

Ciepło z ciepłowni 
gazowej/olejowej 

2198170,3 - - 2198170,3 
      

Energia elektryczna - 
produkcja mieszana 0 126287,7 169455,1 295742,8       

Suma 2198170,3 126287,7 169455,1 2493913,1 
      

 

 

Zestawienie strat przez przegrody 

Nazwa przegrody Typ U 
[W/(m²·K)] 

HT 
[W/K] 

ΦT 
[W] 

%ΦT 
[%] 

Az obl 
[m²] 

%Az obl 
[%] 

Ściana zewnętrzna SZ 1,2 2428,7 95515 53,1 2015,66 26,8 

Stropodach SD 0,42 1083,75 43149 24 2555,76 34 

Drzwi zewnętrzne DZ 2 568,08 22583 12,6 255,78 3,4 

Okno OZ 1,6 261,64 10312 5,7 137 1,8 

Podłoga na gruncie PG 0,52 208,89 8331 4,6 2555,42 34 

Suma 
  

4551,06 179890 100 7519,63 100 

Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

� W trakcie wykonania robót należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż., 

� Szczegółowe obliczenia dostępne są w archiwum pracowni, 

� Wymiary i domiary sprawdzić na budowie, 

� Instalację C.O. wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Tom. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

� Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastąpić po otrzymaniu pozytywnego 

protokółu prób szczelności i wytrzymałości, 

� Montaż urządzeń grzewczo-wentylacyjnych i automatyki winien być przeprowadzony 

zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową, 

 

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM  ZWALNIA PROJEKTANTA Z 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

 

OPRACOWALI: 

 

mgr inż. Jakub Gorlik 

 

 

 

mgr inż. Kamila Gwarna 

 

 

 

mgr inż. Rafał Gorecki 
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10.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla projektu budowlanego 

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego 

Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Opracowanie 

sporządzone na podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

10.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Na przedmiotowej działce znajduje się infrastruktura zgodnie z załączoną mapą. 

 

10.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

W skład elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, są przede wszystkim: drabiny włazowe, podesty, 

montowane konstrukcje stalowe, ogrodzenia i istniejące budynki i budowle. 

 

10.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 

- upadek pracowników z wysokości; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem 

prądem, itp.; 

- kolizje środków transportu na placu budowy; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie 

budowy. 

 

10.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Wszystkie prace muszą odbywać się pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach oraz 

przynależności do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadających stosowne 

ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą posiadać 



 

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy 

na zajmowanym stanowisku. Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem 

inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu 

prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. 

Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o 

niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy 

dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w 

trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z 

dnia 26.09.1997 roku. 

 

10.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego 

zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym 

miejscu nabudowie; 

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, 

itp.; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego 

życie, apteczki,itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 

stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie 

szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których 

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji 

budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych 

(nadzór 

budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 
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- W bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie instalacji istniejących w terenie lub pod powierzchnią 

terenu, należy prowadzić prace pod nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

danych instalacji, a odcinki instalacji, w pobliżu których będą prowadzone prace, powinny być 

wyłączone z użytku oraz zabezpieczone przed negatywnym wpływem prac budowlanych. 

 

10.7 ZASTRZEŻENIA I UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub 

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej 

akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji 

kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi 

zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być 

sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach 

realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych. 

OPRACOWAŁ: 

 

 

 


