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Projekt sanitarny
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Spis zawarto&ci

Opis techniczny

Charakterystyka energetyczna budynku
Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Instalacja wod.-kan. Rzut hali.

Instalacja wod.-kan. Rzut antresoli.

Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut hali.
Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut antresoli.
Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut hali.
Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut antresoli.
Instalacja wod.-kan. Budynek Administracyjny
Instalacja C.O.. Budynek Administracyjny
Instalacja went. ech. Budynek Administracyjny
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji

mechanicznej, dla przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania zlok.
w Warszawie przy ul. Madlihskiego 10/16 dz. nr 113 obreb 1-01-11

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora

1.2.2. Podstawa nawigzania:
1.2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
1.2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Uzgodnienia miedzybranzowe.

* Normy oraz wytyczne do projektowania.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Instalacja wody ziemnej

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur plastikowych w systemie TECEflex w wersji PE-
Xc (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w wigzce elektronéw). Rury TECEflex posiadajg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL"
AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg
ocene higieniczng PZH - HK/W/0113/01/2001. TECEflex jest rurowym systemem
instalacyjnym posiadajgcym technike taczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na
zlacze wzdtuz osi rury). Zlgczki w systemie TECEflex wykonane s3 z:

- Mosiadzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534)

- Bardzo wytrzymatego tworzywa z polisulfonu fenylenu — PPSU

W istniejgcej studni wodomierzowej nalezy zainstalowacé:

- wodomierz MWN/JS50/2.5-S dn50

- zawor antyskazeniowy BA2760 dn50 firmy Danfoss

- filtr siatkowy dn50

Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i pod stropem
ze spadkiem 3% w kierunku przyborow. Przej$cia przewoddw przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur
przewodowych. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem wypehié kitem plastycznym lub

elastycznym. Zawory odcinajgce ¢wieré obrotowe montowaé przed kazdym z przyborow.
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Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wkasciwosciach grub. min. 10 mm firmy Thermaflex. Podejscia
wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankag
polietylenowg gr. 20 mm. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z
zastosowaniem  elastycznych przewoddw potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy
zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na plytce montazowej z zaworem katowym,
kulowym typu ,mini”.

Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gérnej krawedzi przedniej scianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowac¢
zgodnie z technologia wtasciwg dla tego typu rozwigzan.

3.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie jest w
istniejacym wezle C.O., ktérego moc jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na
ciepto dla celéw cwu. Rozprowadzenie i podej$cia wodociggowe zaprojektowano w podtodze
oraz pod stropem w izolacji termicznej obok przewodéw wody zimnej ze spadkami w strone
przytacza lub przyboréw. Po probie szczelnosci zaizolowa¢ przewody otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wlasciwosciach grub. min. 20 mm firmy Thermaflex.
Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykonaé montaz i izolacje przewodéw wody
cyrkulacyjnej. W celu zapewnienia poprawnego przeptywu zaprojektowane zostaly
termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV

3.3 Instalacja wody p.poz.

Dla ochrony p. poz. budynku zaprojektowano instalacje z rur ocynkowanych dla zasilania
hydrantow p.poz. @25/ @30. Projektowane hydranty zamontowa¢ w typowej natynkowej
szafce hydrantowej. Zawory hydrantowe umiesci¢é na wysokosci 1,35 m od podiogi.
Rozmieszczenie hydrantéw wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA:

Na podejsciach do zaworow czerpalnych ze zlgczkg do weza oraz hydrantach zamontowac
zawory antyskazeniowe typu HA odpowiedniej $rednicy.

3.4. Préby i ptukanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o ci$nieniu prébnym 9
bar w ciagu ¥ godziny. Po prébie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploataciji
nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie

czystej wody
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyborow wykonaé z rur PVC kielichowych

uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez rury
wywiewne @110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzajgce. Piony i
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejsciach
przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umiescic w rurach stalowych
ochronnych 139x3.6 wg PN-79/H-74244.
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacych przytgczy
kanalizacyjnych.
Podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.
Przewody pionowe i diuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementow budynku za
pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.
W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe (PVC) z
elastycznym uszczelnieniem.
Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

> 1,5% dla 160 PVC

> 2,5%dla @110 PVC

> 3,5%dla @75 PVC

Maksymalny spadek przewodow [Imax] dla odptywowych <0160 wynosi 15 [%].
Srednice podej$¢ przyboréw sanitarnych:

» umywalka @ 50 PCV

> pisuar @50 PCV

» WC @110 PCV

» wpust podtogowy #110 PCV
Wysoko$¢é ustawienia urzadzen sanitarnych:

» umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,

» zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,90 m nad posadzka,

» pisuar - 0,65 — 0,75 m posadzka.
Trasy przewodow, Srednice przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z projektem i utozyé zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunku.
Podejscia do przyboréw wykona¢é w bruzdach lub na Scianie w zabudowie instalacyjnej

podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.
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5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w czterech uktadach
poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 80/60<C. Instalacje zaprojektowano z
plastikowych oraz z rur stalowych. Projektowane zapotrzebowanie na ciepto:

» Qco = 370kw

» Qct = 350kW

» Qcwu = 230kW
Zasilanie w ciepto odbywaé sie bedzie z istniejagcego wezla C.O., ktérego moc jest
wystarczajaca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw C.O.
5.2 Rurociagi
Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano rury wielowarstwowe
polietanowe PE-X/AL/PE-RT. Rura wielowarstwowa PE posiada Aprobate Technicznag
COBRTI ,Instal” oraz majg Atest Higieniczny PZH oraz niemiecki certyfikat DVGW. Rury PE
sg elastyczne i tatwe w ksztaltowaniu. Nadajg sie do instalacji grzewczych grzejnikowych i
podtogowych jak rowniez do instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Najwazniejsza, bardzo
istotng podczas pracy, zaletg rury jest mozliwos¢ giecia jej w reku, nadawania dowolnych
ksztaltow bez obawy o sprezynowanie. taczenie rur w systemie TECEflex z mosieznych
lacznikéw i tulei zaciskowych, pokrytych trwatg warstwg niklu, umozliwiajace zalewanie
potgczen betonem.
Wiasciwo $ci rur PE:

> maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar,

wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/(mK),
wspéiczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),
niski modut sprezystosci E (550N/mm2),
mate opory przeptywu wody - chropowato$é bezwzgledna k=0,007 mm,

minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyna 2,5xdz),

YV V V VYV VYV VY

catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, petne zespolenie warstwy aluminium z
zewnetrzng i wewnetrzng warstwag PE-X.

Przewody instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano jako rury stalowe bez szwu
przewodowe walcowane na goraco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Potgczenia
przewodow spawane. Potgczenia przewodow z armaturg do $rednicy DN50 gwintowane
mufowe i kotnierzowe , powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé uszczelki z materiatu ,Polonit
300”. Na przewodach stosowaé tuki hamburskie. Przy przej$ciach przez stropy i $ciany
stosowac tuleje ochronne , ktére po montazu rury przewodowej wypetnié materialem
plastycznym , umozliwiajgcym swobodne poruszanie sie rury.

Stosowacé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:
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>

>

przy przejsciu przewodow przez strefy wydzielenia p.poz. stosowaé kotnierze
ognioochronne

w miejscach przejsé rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczeh rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronnag, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez Sciany majg wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewnié fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatlaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych

ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.3. Plukanie i préby instalacji c.o.

Parametry pracy:

>
>
>

Temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.
Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci winno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.

Przed

rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw

i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

>

YV V V VYV VY

rurocigg powinien byé¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40C,

podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrédta ciepta,

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

przed probg nalezy rurociag doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % warto$ci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20C gwarantowanej dla danego materialu oraz
powinny spetnia¢é wymagania podane w PN-79/M-34033,

obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego
powinno sie odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0,05 MPa
na minute,

ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym
niz 0,6 MPa,
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» W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wiloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu
i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe CosmoT6 z podejsciem dolnym typu
VM. Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazone sa w wkiladke termostatyczng. Grzejniki
nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od Sciany 10cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki
plytowe wytworzone sg z blachy stalowej walcowanej na zimno FePOl1l zgodnie z PE-EN
10130. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Dla pomieszczenh Foyer, Sali, oraz pom. technicznego zaprojektowano grzejniki kolumnowe
typu LaserLine firmy VNH wysokosci 3m. Grzejniki zaprojektowano jako boczno zasilane. Na
galgzce zasilania nalezy zamontowaé termostatyczny zawoér regulacyjny typu RA-G firmy
Danfoss, a na galazce powrotnej zawor regulacyjny typu MSV-B firmy Danfoss.

5.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie automatyczne odpowietrzniki

5.6. Ukladanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce, oraz pod storpem
w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikéw wykonaé¢ od dotu zgodnie
Z czesScig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypehié kitem
plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy sciSle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

5.7. Préby i ptukanie instalacji

Calo$¢ instalacji poddac prébie cisnieniowej na zimno na cién. 6 bar oraz prébie na goraco
przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptukaé
wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Regulacje hydrauliczng poszczegoélnych odbiornikow nalezy zapewni¢ przy pomocy zaworow
grzejnikowych  termostatycznych oraz  automatycznych réwnowazacych  zaworéw

regulacyjnych typu ASV-PV+ASV-I| firmy Danfoss.
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5.8. Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociggéw niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnej oczysci¢
do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac.

Po malowaniu, przewody zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowag cieplnie otulinami w systemie ,Thermaflex FZR

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg
ponizszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 p0z.1238)

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana czteroma uktadami

nawiewno-wywiewnymi Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie
zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto do central
dostarczane bedzie z nagrzewnic wodnych. Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedng
osobe okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej
normy PN-83/B-03430/Az3:2000. Obiekt potozony jest w Borkowie w | strefie klimatycznej.
Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. czesci graficznej
niniejszego opracowania. Przy wyborze urzadzeh brano $Scisle pod uwage parametry
akustyczne zastosowanych urzadzehn. Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg
wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji bedzie
uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajgcym uklad wentylacyjny wg. ustalonego
Z inwestorem harmonogramu pracy.

Parametry powietrza zgodnie z PN 76/B-03420.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I I
Temp.zewnetrzna obliczeniowa -20C +30C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg
Entalpia -18,42 kJ/kg 60,6 kJ/kg
llos¢
Lp Nazwa Pow. |Kubatura | Nawiew | Krotno$¢ | Wywiew | Krotnosé gggg pg\é‘v.
los
o0zl bar | 2nee | 2eesa | O [osr | ©% o |1 &
0.03 Pom.gosp. 7,05 24,68 30 1,22 30 1,22 S
0.04 Zaplecze baru 27,80 | 97,30 200 2,06 200 2,06 &
0.05 Toaleta 1,50 5,25 50 9,52 50 9,52
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0.06 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3,71

0.07 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3,71

0.08 Trafo 28,20 | 98,70 Grawiacja

0.09 Rozdzielnia el. 16,18 56,63 Grawiacja

0.10 Sala 740,11| 7919,18 | 12000 | 1,52 | 12000 | 1,52 | 400

0.11 Wezet CO 53,07 | 185,75 Grawiacja

0.12 Zaplecze 219,56 | 1427,14 | 1500 | 1,05 | 1500 | 1,05
techniczne

0.13 Sala 169,31 | 1456,07 | 1500 1,03 1500 1,03 50

0.14 Komunikacja 30,69 | 107,42 160 1,49 160 1,49

0.15 Pom.gosp. 4,63 16,21 20 1,23 20 1,23

0.16 Toaleta 16,27 | 56,95 350 6,15 350 6,15

0.17 Pom.socjalne 59,97 | 209,90 420 2,00 420 2,00

0.18 Komunikacja 18,17 | 156,26 240 1,54 240 1,54

0.19 | Charakteryzatornia | 20,67 | 177,76 260 1,46 260 1,46

0.20 Sala prob 28,72 | 246,99 450 1,82 450 1,82 15

0.21 Garderoba 18,46 | 64,61 200 3,10 200 3,10

0.22 Garderoba 16,28 | 56,98 180 3,16 180 3,16

0.23 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61

0.24 Toaleta 15,26 | 53,41 150 2,81 150 2,81

0.25 Komunikacja 4,57 16,00 25 1,56 25 1,56

0.26 Komunikacja 49,41 | 424,93 650 1,53 650 1,53

0.27 Magazyn 18,67 | 6535 | 130 | 1,99 130 1,99
kostiumow

0.28 Magazyn 14,77 | 51,70 100 1,93 100 1,93

0.29 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61

0.30 Garderoba 16,99 | 59,47 180 3,03 180 3,03

0.31 Toaleta 3,15 11,03 150 13,61 150 13,61

0.32 Garderoba 22,14 | 77,49 230 2,97 230 2,97

A.01| Pom.tech.sceny | 21,26 | 74,41 80 1,08 80 1,08

A.02| Pom.tech.sceny | 13,49 | 47,22 50 1,06 50 1,06

A.03| Pom.tech.sceny | 13,49 | 47,22 50 1,06 50 1,06

A.04| Pom.techniczne | 45,16 | 158,06 160 1,01 160 1,01

A.05 Antresola 62,1 | 217,35 110 0,51 110 0,51

A.06 Garderoba 19,13 | 66,96 200 2,99 200 2,99

A.07 Garderoba 17,33 | 60,66 180 2,97 180 2,97

A.08 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61 -

A.09 Komunikacja 29,15 | 102,03 150 1,47 150 1,47 g

A.10 Toaleta 20,18 | 70,63 375 5,31 375 5,31 o

A1l Garderoba 14,61 | 51,14 150 2,93 150 2,93 @

A12 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65

A.13 Garderoba 20,72 | 72,52 220 3,03 220 3,03

A.l14 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65

A.15 Garderoba 16,99 | 59,47 180 3,03 180 3,03

A.16 Toaleta 3,4 11,90 150 12,61 150 12,61

A.17 Garderoba 22,13 | 77,46 240 3,10 240 3,10

A.18 Toaleta 3,14 10,99 150 13,65 150 13,65
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Uklad nr 1 obslugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng typu MCK21 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczenia Foyer. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanatu centrala zostala wyposazona w tlumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczen dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane nawiewniki dalekiego zasiegu firmy CWK.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie rowniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z wywiewnikami firmy CWK

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaly klapy
p.poz. typu FID S-P firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 4880m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 350Pa

- Vw(wywiew) = 4700m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 350Pa

- Temperatura nawiewu zima - 20C

- Masa 1100kg

- Moc elektryczna 2x1,5kW+,3~400V

llos§¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie iloSci
urzadzen sanitarnych oraz przypadajgcym mi iloscig powietrza.

Uklad nr 2 obslugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng typu MCK40 firmy
Klimor i realizowaé bedzie zadanie wentylacji pomieszczenia Sali teatru. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanatu centrala zostala wyposazona w tlumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczen dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane nawiewniki dalekiego zasiegu firmy CWK.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie rowniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z wywiewnikami firmy CWK

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaly klapy
p.poz. typu FID S-P firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 12000m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 400Pa

- Vw(wywiew) = 12000m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 400Pa

- Temperatura nawiewu zima - 20C

- Masa 2500kg

- Moc elektryczna 2x4kW+,3~400V

Uklad nr 3 obstlugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng typu MCK20 firmy
Klimor i realizowaé¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczen techniczych. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanatu centrala zostala wyposazona w tlumiki firmy Klimor. Nawiew

powietrza do pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
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wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczen dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane kratki nawiewne firmy CWK.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie rowniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z kratkami wywiewnymi firmy CWK

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaly klapy
p.poz. typu FID S-P firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 1950m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 300Pa

- Vw(wywiew) = 1950m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 300Pa

- Temperatura nawiewu zima - 20C

- Masa 850kg

- Moc elektryczna 2x0,75kW+,3~400V

Uklad nr 4 obstlugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng typu MCK40 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczeh garderoby. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanalu centrala zostata wyposazona w tlumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczeh dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane kratki nawiewne firmy CWK.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie rowniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z kratkami wywiewnymi firmy CWK

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaly klapy
p.poz. typu FID S-P firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21 firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 8150m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 400Pa

- Vw(wywiew) = 8150m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 400Pa

- Temperatura nawiewu zima - 20C

- Masa 2500kg

- Moc elektryczna 2x4kW+,3~400V

Swieze powietrze dla wszystkich uktadéw dostarczane bedzie z projektowanych czerpni
dachowych zlok. zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez wyrzutnie $cienne dla uktadow 1,2 oraz przez
wyrzutnie dachowe dla uktadéw 3,4

Uktad nr 5 (Sanitariaty budynek administracyjny)

Powietrze $wieze bedzie nawiewane do pomieszczen poprzez system kanatow
wentylacyjnych na zakonczeniu ktorych nalezy zamontowa¢ zawory nawiewne KN firmy
ALNOR o $rednicy @160. Powietrze Swieze pobierane bedzie poprzez $cienne czerpnie
montowane w oknie firmy Alonr.

Czerpnie polgczone zostaly z systemem nawiewnym w skilad ktérego wchodzié¢ beda:
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-Filtr kanatowy DF

-Wentylator kanatowy TD

-Nagrzewnica kanalowa elektryczna DH

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez projektowane zawory wywiewne typu KW
firmy Alnor polagczonych poprzez system okraglych kanatow wentylacyjnych ponad dach
budynku.

llo§¢ powietrza obliczono na podstawie ilosci urzgdzen sanitarnych oraz ilosci powietrza
przypadajacej na dane urzadzenie.

6.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor.
Poszczegblne elementy przewodow nalezy taczy¢ ze soba za pomoca kotnierzy z
umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodoéw
kotowych nalezy tgczyé kielichowo zgodnie z technologia wiasciwg dla systemu Spiral firmy
Alnor.

System ten jest systemem szybko-zigcznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przej$cia przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z
pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia
przewoddw przez dach izolowaé welng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztaktki
wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi
stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji budowlanych za pomoca typowych podwieszen i
podpdr. Izolowanie kanaléw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych
urzadzen i elementow instalacji.

6.3. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

6.3.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
dbatos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatdw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do kanatéw
np. folig samo wulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okre$lonych odcinkow instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowac¢
po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach

higienicznych, kanaly wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.
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» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.ll

Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

» Prace rozruchowe wykonaé¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — cze$é Il

» Przed rozpoczeciem robo6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia

robét oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki
sposob, aby zagwarantowaé wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementow.

Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

» Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania

zabezpieczen elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywdéw powietrza zgodnych z projektem, z
doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy
wykonaé przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy
zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz

patentowy.

> Protokdt odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢é po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw pomiaru.

6.3.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wytyczne.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny mieé optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych

lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow
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ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm
D A B
200=d=<315 300 100
315=d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 400

1) Otwor rewizyjny jak whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
Mm mm
D? A B
<200 300 100
200=sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400

a) Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
2) Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otwory rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby krotsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy
zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem
podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych
zamontowanych w przewodach urzadzen:

» przepustnice ( z dwoéch storn)
klapy pozarowe ( z jednej strony)
nagrzewnice ( z dwoch stron)

tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwéch stron)

Y V VYV V

filtry ( z dwdch stron)
» wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu

oczyszczenia ( z wyjatkiem klap p.poz., nagrzewnic i chtodnic)
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6.4. |zolacja przewodow wentylacyjnych

Izolacje nalezy wykona¢ z mat welny mineralnej o parametrach nie gorszych niz materialy
izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubosci 40mm.

6.5. Wentylatory $cienne

W projekcie wykorzystane zostaly wentylatory scienne BF-W firmy Systeair. Wielo$¢ oraz
wydajnos¢ obliczono na postawie ilosci i rodzaju przyboréw sanitarnych oraz przeznaczenia

pomieszczenia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

budowlane

Przejscia  przewodow  (rurociagbw) przez  przegrody oddzielenia

przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcja producenta. Do wykonania

zabezpieczen przepustow moga uzyte by¢ tylko materialy posiadajgce odpowiednie atesty i

dopuszczenia.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Dane wejsciowe

Metoda obliczen

Miesieczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostkéw cieplnych Wg EN 12831
Wiasnosci budynku
Powierzchnia ogrzewana Af 3189,1 m2
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie Ve 26875.7 me
zewnetrznym)
Wspoitczynnik ksztattu A/lVe 0,28 m-1
Pojemnos¢ cieplna Cm 1131703 kJ/IK
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez Hve, adj 4168,04 WIK
wentylacje
Roczne jednostkowe zappt(zebowanlg na energie OH.nd,an / Af 689.3 MI/m2
dla ogrzewania i wentylacji
Bilans energetyczny
Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
Miesigc nH,gn
[W/K] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Styczeh |4490,5|253311,4| 235120 | 488431,4 | 39291,5 | 34857,3 | 74148,9 | 74049,2 | 414382,1
Luty 4490,5 | 225538,3 | 209341,5 | 434879,8 | 35489,1 | 38375,1 | 73864,2 | 73721,6 | 361158,2
Marzec |4490,5|185957,7 | 172603,4 | 358561,1 | 39291,5 | 69439,3 | 108730,9 |107445,1| 251116
Kwiecien |4490,5|157844,2 | 146508,7 | 304352,9 | 38024,1 | 89588,3 | 127612,3 | 123738,8 | 180614,1
Maj 4490,5| 92143,8 | 85526,6 | 177670,4 | 39291,5 [118120,9 | 157412,5 |128786,9| 48883,4
Czerwiec |4490,5| 32138,1 | 29830,1 | 61968,2 | 38024,1 |122707,9| 160732 | 60484,7 | 1483,6
Lipiec 4490,5| 7951,8 7380,7 | 15332,5 | 39291,5 |126613,5| 165905 | 15328,5 4
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Sierpien [4490,5| 39223,1 | 36406,3 | 75629,4 | 39291,5 | 114000 | 153291,5 72053 3576,5
Wrzesien |4490,5| 82187,7 | 76285,5 | 158473,2 | 38024,1 | 79703,3 | 117727,4 |102749,1| 55724,1
Pazdziernik | 4490,5 | 140253,5| 130181,3 | 270434,8 | 39291,5 | 50800,2 | 90091,7 | 88681,6 | 181753,3

Listopad |4490,5|197418,3 | 183240,9 | 380659,1 | 38024,1 24978 63002,1 | 62890,2 | 317769
Grudzien |4490,5|229256,5|212792,7 | 442049,1 | 39291,5 | 21109,2 | 60400,7 | 60343,1 | 381706
Suma strat - 1643224 | 1525218 | 3168442 - - - 0 2198170,3

Zf/gmv - 0 0 0 462626,3 | 890293 |1352919,3|970271,7 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
Nosnk energii | Qffys | Qisysaux | QUays.aux - Suma
(;'aengfl’vzjf(;fggv‘\’/‘g}' 2198170,3 . . 2198170,3
Energia elekiryczna - 0 126287,7 | 169455,1 | 295742,8
produkcja mieszana
Suma 2198170,3 | 126287,7 169455,1 | 2493913,1
Zestawienie strat przez przegrody
Nazwa przegrody | TYP |nwiwe| ik | ) | A | | e
Sciana zewnetrzna SZ 1,2 2428,7 | 95515 53,1 2015,66 26,8
Stropodach SD 0,42 1083,75 | 43149 24 2555,76 34
Drzwi zewnetrzne Dz 2 568,08 | 22583 12,6 255,78 3,4
Okno 0oz 1,6 261,64 10312 5,7 137 1,8
Podtoga na gruncie PG 0,52 208,89 8331 4,6 2555,42 34
Suma 4551,06 | 179890 100 7519,63 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
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9. UWAGI KONCOWE

>

>
>
>

W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,

Szczegdbtowe obliczenia dostepne sg w archiwum pracowni,

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci,

Montaz urzadzen grzewczo-wentylacyjnych i automatyki winien by¢ przeprowadzony
zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWCE.

OPRACOWALI:

mgr inz. Jakub Gorlik

mgr inz. Kamila Gwarna

mgr inz. Rafat Gorecki
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INFORMACJADOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na
potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Adres: dziatka nr 113 obreb 1 -01 - 11
Warszawa przy ul. Madalinskiego

Inwestor: Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16
02 — 513 Warszawa

Branza: Sanitarna

Data opracowania: 09/2012

Opracowat: mgr inz. Jakub Gorlik
POM/0052/PWQOS/10

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie



10.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla projektu budowlanego

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego
Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania. Opracowanie
sporzadzone na podstawie rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie infrastruktura zgodnie z zalgczong mapa.

10.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W skiad elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi, sg przede wszystkim: drabiny wtazowe, podesty,

montowane konstrukcje stalowe, ogrodzenia i istniejgce budynki i budowle.

10.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlana;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje $rodkow transportu na placu budowy;

- przebywanie 0s6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

budowy.

10.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie prace musza odbywa¢ sie pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz

przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne

ubezpieczenia O.C. Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane musza posiadac
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aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy
na zajmowanym stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu
prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o
niebezpieczehstwach wynikajgcych z roboét, ktére bedg wykonywaé. Do pracy nalezy
dopuszczaé jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w
trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi byé zapewnione przestrzeganie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z
dnia 26.09.1997 roku.

10.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego

zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu nabudowie;

- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
zycie, apteczki,itp.;

- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osob, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych
(nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.
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- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig
terenu, nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo
danych instalacji, a odcinki instalacji, w poblizu ktérych beda prowadzone prace, powinny byé

wylaczone z uzytku oraz zabezpieczone przed negatywnym wptywem prac budowlanych.

10.7 ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak peinegj
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzaciji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé
sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
OPRACOWAL.:
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